osEC KUTY

N3 m. Radlinského 981

908 01 Kuty

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika (dalej len

Modernizacia MK v Kutoch - Kollarova a Tovarenska ulica

Zmluva o dielo €. 2/2026

alebo ,ZOD") za tcelom realizdcie stavby:

Objedndvatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:
Zastupca vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidio:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:
Zastupca vo veciach
zmluvnych:

ICo:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel”)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Kty
Nam. Radlinského 981, 908 01 Kuty
Ing. Branislav Vavra, starosta obce

Ing. Branislav Vavra

00309672

2021049459

Vieobecnd lverové banka, a.s.
S5K29 0200 0000 0000 0172 4182

PORRs.r.o.
Miynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
spolo¢nost s ruéenim obmedzenim

Ing. Dusan Cizek, MBA, predseda predstavenstva
ing. Antonin Dana, ¢len predstavenstva

Ing. Vladimir Ripa, €len predstavenstva

Ing. Peter Suchy, ¢len predstavenstva

Ing. Zdenék Havlik, élen predstavenstva

Ing. Ladislav Kalaber

Ing. Anita Cierna

36 667 102

2022228109

S$K2022228109

Tatrabanka, a.s.

SKO7 1100 0000 0026 2617 8184

Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sro, Viozka ¢&.: 42018/B




OBEC KUTY
Na&m. Radlinského 981
908 01 Kuty

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a véas dielo ,Modernizacia MK
v Kutoch - Kolldrova a Tovirenska ulica“ podla projektovej dokumentdcie a v rozsahu rozpoctu vykaz/vymer,
ktoré st prilohami tejto zmluvy (dalejlen "Rozpocet"), a taktiez zdvazok zhotovitela dodat objedndvatelovi vietky
s tym suvisiace doklady tykajiice sa najmai realizécie diela a jeho jednotlivych €asti a sicasti aich kvality ako aj
kvality diela ako celku.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia aj po nadobudnuti d¢innosti tejto
zmluvy rozhodnlt o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré si su¢astou rozsahu diela podfa tejto zmluvy
pred zadatim ich realizacie. V takom pripade sa zniZi zmluvnd cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedent
v Rozpoéte (vid priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikd zhotovitefovi v désledku vyugitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajlicej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom nahrady Skody,
uslého zisku, trokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo v prvotriednej kvalite s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi bez vad a nedorobkov.
Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat sp6sobom a za podmienok uréenych
v tejto zmluve a zaplatit za dielo dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZenou ponukou, podfa projektovej dokumentacie vratane
vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podfa pokynov objednévatefa, podfa podmienok tejto
zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objedndvatefom, v silade
s poZiadavkami vyplyvajlicimi z Uradnych povoleni a v silade s platnymi technickymi normami, platnymi
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické,
kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel sicasne potvrdzuje, Ze pri podpise
tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal vietky rozhodnutia vydané podfa stavebnych predpisov ,
ktoré su potrebné pre riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania diela (najma tieZ s jeho
povahou a charakterom, stavom, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi dannostami a moinostami).
Zmluvné strany uzatvéraju na stavebnu akciu ,Modernizacia MK v Kitoch - Kolldrova a Tovarenska ulica”,
zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zdkaziek podia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani v plathnom zneni.

€lanok 111.
€AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, e dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: do 7 dni odo dna protokolarneho odovzdania staveniska.
ukoncenie realizacie: do 6 mesiacov odo dita protokoldrneho odovzdania staveniska, najneskor vSak do
31.12.2026.

Objednavatel je povinny zvolat rokovanie so zhotovitefom za Uéelom dohodnutia podmienok a terminu
protokolarneho odovzdania staveniska bez zbytoéného odkladu po nadobudnuti G¢innosti zmluvy a zhotovitef je
povinny prebrat stavenisko do 5 dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatelfa. V pripade, ak si Zhotovitef
stavenisko neprevezme najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoinené, povaZuje sa stavenisko za odovzdané
a prevzaté na tcely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Objedndavatel odovzddva stavenisko v stave ako stoji
a lezi, najmd nezabezpeduje na stavenisko Ziadne pripojenia ani Ziadne zariadenia staveniska. S ohfadom na
povahu a charakter diela ostdva miesto realizdcie stavby aj po jeho odovzdani vSeobecne pristupné pre pinenie
Gcelu verejnej komunikacie (cesty) s obmedzeniami a limitmi zodpovedajicimi projektovej dokumentacii, t.j.
predmetné miestne cesty nebudu po cely ¢as vykonavania diela Uplne uzatvorené a ich pripadné uzavierky budu
realizované len v nevyhnutnom rozsahu. Za organizaciu dopravy na mieste v ¢ase vykondvania diela, riadne
znacenie vratane vychadzania obchadzkovych trds zodpoveda zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukonéenia realizdcie diefa toto dielo riadne vykonat
a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebeiné) terminy realizacie diela méze objednévatel uréit po prerokovani so zhotovitelom
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane sti¢astou zmluvnych ujednani. K postupovym terminom realizicie
diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény
objem plnenia®), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizicie diela.
Zhotovitel je povinny bez megkania informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje véasnl alebo riadnu realizaciu diela, a méie spdsobit omeskanie zhotovitefa spinenim terminov
uvedenych odseku 3.1. tohto élanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢.18/1996
Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 173 612,35 EUR
DPH 23 %: 39 930,84 EUR
Cena celkom vratane DPH: 213 543,19 EUR

K fakturovanej cene bude Uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie, ak prisluiné vieobecne
zavdzné predpisy nestanovia inak.

V pripade rozhodnutia objednévatela o zvyseni alebo zniZeni rozsahu diela zrozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentdaciou sa bude pri zvy3eni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

K zmluve je prilozend priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitefnd sicast. Priloha je vyplneny vykaz/vymer
vo vietkych poloZkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektory polozku nevyplni,
ma sa za to, Ze takéto prace, montdze, dodavky materidlov atd., budd vykonané aich cena je ui zahrnutd
v niektorych inych polozkach.

€lanok v.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané nasledovne:

5.1.1 prvi (1) faktiru je Zhotovitel oprdvneny vystavit po dosiahnuti minimalne 25 % financnej
prestavanosti diela;

5.1.2 druhu (2) faktiru je Zhotovitel opravneny vystavit po dosiahnuti minimalne dalSich 25 % financnej
prestavanosti diela

5.1.3 a nasledné fakttry budu vystavované pozadu, formou priebeinych mesacnych faktur;

vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednédvatefom potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych
prac za uplynulé obdobie. Zhatovitel predloZi mesaény stipis skutoéne vykonanych prac vZdy najneskor v posledny
deri prisiusného kalenddrneho mesiaca a objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu. V pripade, ak objedndvatel k mesa¢nému slipisu
skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajlcej vete svoje
vyhrady a zhotovitel predlo?i objednavatefovi opraveny mesadny supis skutotne vykonanych prac, objednavatel
tento opraveny mesaény slpis skutoéne vykonanych prac odsuthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskordie do 2 pracovnych dni od predloenia tohto opraveného slpisu. Supis skutogne vykonanych prac
podpisuje za objednavatefa stavebny dozor.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuétovat overitefnym spdsobom. Vykonané naviac prace pvodne nezahrnuté
v Rozpoéte budu fakturované osobitne po ich predchidzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktdre uviest
samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktlr je 45 dni od ich dorucenia objedndvatelovi. Zhotovitel berie na vedomie aj éasovd a
administrativnu zloZitost interného procesu fakturacie platieb z rozpoétovych prostriedkov objednavatela.
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Zhotovitel zdroveri stihlasi a vyhlasuje, e lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinn ostiam
vyplyvajlcim z tejto zmluvy.

Faktiry bude zhotovitel predkiadat objednavatefovi vStyroch vyhotoveniach. Kaida faktira mus{ mat
nasledujtice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktdry,

- (Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- Nazov projektu: Modernizicia MK v Kitoch - Kollarova a Tovarenska ulica

- Kod projektu: 4013018257

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania préc,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac

- oznaenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vy$ka dane, fakturovanu cenu s dafiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitefa,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencéné Cislo stavby

- (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné naleZitosti — kryci list faktury, zistovaci- protokol, stipis vykonanych
prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentdciu zachytdvajicou prace, ktoré si predmetom
predkladanej faktdry podfa stpisu prac v podte minimalne 10 digitalnych fotografii. Sdpis prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat ndzvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych
prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sti¢astou tejto zmluvy pricom poloZky, ktoré maju byt
suastou faktdry, budd mat vyplnené poli¢ka tykajlice sa mnoistva apri polozkich, ktoré nie su
predmetom faktdry bude uvedeny nulovy ldaj. Kumulativne sipisy vykonanych prac s ocenenim podla
rozpoétu bude zhotovitef vytvdrat len pre téely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatefovi.

K faktire musia byt prilozené doklady umoZfiujlice posudit opravnenost fakturacie, najma sipis skutotne

vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vy3sie uvedené naleZitosti alebo k nej nebudd priloZene

prisluiné doklady, nie je objednavatef povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitefovi, pricom je
povinny tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfzania. Lehota splatnosti faktury zacina plyndt diiom dorucenia
faktury obsahujdcej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zavereénu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po protokoldrnom prevzati celej stavby. Po vystaveni

zaverednej faktdry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatefovi Ziadnu dalSiu faktidru, ktorou by

fakturoval cenu prac, dodavok a vykonov vykonanych na diele. Uhradenim zavereénej faktury objedndvatefom
zhotovitelovi sa povaZujid vietky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele
do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podfa tejto zmluvy poskytne

alebo namiesto neho na néklady zhotovitefa vykona (napr. €l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na

zdklade faktury objednévatefla, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatefom.

Objednavatel je opravneny zapoditat akidkofvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci zhotovitefovi, s

pohladévkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitefovi voci objednévatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priplstajd, Ze vylucuju prdve zhotovitefa

jednostranne zapoditat akikolfvek jeho pohfaddvku voéi objednavatefovi oproti akejkolfvek pohfadavke

objednavatefa.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

59.1 do ceny diela zodpovedne auplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie predpisov,
noriem, opatreni a Gradnych podmienok (medzi inym napr. ¢istenie komunikdcii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd"),

5.9.2  do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre (piné, riadne a odborné vykonanie
diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré
je privykondvani odbornych préc obvykle treba vykonat,
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5.9.3  privietkych poloZkach plati zasada, Ze sa tieto rozumejd vratane vetkych bezprostredne sivisjacich
vykonov a &innosti a Ze v nich su zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montaine, Spojovacie,
kompletacné a iné materialy,

59.4  mu je zndme, Ze dielenski dokumentdciu, vykondvaci resp. realizacny projekt si v pripade potreby
obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie sti¢innosti objednavatela,

5.9.5  zavdzuje sa vykonat vietky prace a dodavky v silade s Rozpoétom, ktory je zévdzny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluinom zozname oséb (tzv. zoznam

platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.

b) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“))

vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opravneny v del zverejnenia

zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto
zadrZana suma bude bud' na vyzvu prisluiného dafiového dradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo
bude zhotovitefovi uvolnena najneskér deri nasledujuci po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia
prisluného danového uradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto
potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a (i) preukdzania skuto&nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname
platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.

b) zakona o DPH.

Zhotovitel uhradi do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy v stlade s Vyzvou na predkladanie ponuk,

ktorou sa predmet zdkazky zakonne obstaral a na zaklade ktorého sa zhotovitel stal vitaznym uchadzaéom.

Zhotovitel uhradi Vykonovu zabezpeku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovd zaruku —

Performance Bond vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH alebo poskytne poistent zaruku — Zaruénu listinu vydanu

poistovriou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH.

5.11.1 Podmienky Vykonovej zdbezpeky: Objednavatel je oprdvneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast

po dobu realizicie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dna jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitef

nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmiuvy a objednavatefovi vo&i nemu vznikne pohfadavka, a to najma:
a) ak zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zdvizky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
b) nedodriania technologickych postupov prac, kontrolného a skiSobného planu zhotovitela,
nedodrziavanim harmonogramu postupu prac,
c) neuspokojenia akejkolvek pohtadédvky objedndvatela vyplyvajicej z tejto zmluvy.

V pripade poutzitia vykonovej zabezpeky alebo jej asti objednavatefom bude zhotovitel bez zbytoéného

odkladu povinny doplnit Vykonovi zébezpeku do pinej vy3ky (5 % z ceny diela bez DPH), a to najneskér do 10

dnf od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Objedndvatel sa zavdzuje vratit na Gcet zhotovitela Vykonovi zdbezpeku najneskdr do 30 dni potom ako bude

stavba ,,Modernizacia MK v Kitoch - Kolldrova a Tovarenska ulica” protokolarne prevzatd a budu odstranené

vietky vady a nedorobky.

5.11.2 Bankova zaruka — Performance Bond a poistna zaruka — Zaruéna listina musia byt vystavené v zmysle

URDG 758 v aktudlnom zneni. Bankova zaruka — Performance Bond alebo poistnd zaruka — Zaruéna listina

poskytnuta zhotovitefom objednavatefovi sliZi na zabezpecenie spinenia vietkych periainych zdvazkov

zhotovitela, ktoré mu voci objednavatefovi vzniknud v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v bankovej

zaruke alebo v poistnej zéruke dodrzat tieto podmienky:
a) bankovd alebo poistnd zéruka sluzi na zabezpedenie akéhokolvek pefiazného zavazku zhotovitela,
ktory mu vznikne voli objednavatelovi na zéklade zdkona alebo tejto zmluvy v sdvislosti

s realizdciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova alebo poistna zaruka je neodvolatelna a banka/poistoviia z nej poskytne plnenie na prvt
vyzvu objednavatela,

c) banka/poistoviia poskytne objednavatelovi pinenie z bankovej zéruky alebo poistnej zaruky po
tom, ako jej predloZi vyzvu objedndvatel adresovanu banke/poistovni na plnenie z bankovej
zaruky alebo poistnej zaruky a list objedndvatela adresovany zhotovitefovi, v ktorom
objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit
pefazny zdvazok vodi objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmliuvy,
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d) bankova alebo poistna zaruka zanikne uplynutim 30 dni potom ako bude stavba ,Modernizicia
MK v Kiitoch - Kolldrova a Tovarenskd ulica” protokoldrne prevzata a budu odstrénené vietky
vady a nedorobky.
Zhotovitel do 15 dnf od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela uhradi objednavatelovi Garanénu
zabezpeku vo vyske 2,5 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytne objednavatefovi zdruénu listinu (Garanéna
bankova zaruka alebo Garanénd poistna zdruka) - doklad preukazujici poskytnutie garancnej bankovej zaruky
alebo garancnej poistnej zaruky vo vySke 2,5 % zceny diela bez DPH, obsahom ktorého bude zdvizok
banky/poistovne uspokojit abjednavatela do vysky akejkolvek splatnej perainej pohfaddvky objednavatela
voti zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitefa za vady (a nedorobky) diela podta tejto zmluvy alebo v
stvislosti s fiou, a to vo vyske 2,5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky/poistovne z uvedenej bankovej
zaruky alebo poistnej zaruky méze byt podmienené len doruenim pisomnej vyzvy objednavatefa na plnenie
vo vy$ke pefiaznej sumy uréenej objedndvatefom (poziadavky banky/poistovne na formalne nalezitosti vyzvy
ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatefa sa
nepovazuju za podmienenie plnenia banky/poistovne z bankovej zaruky). O uplatneni si naroku na plnenie z
garan¢nej bankovej zaruky alebo garanénej poistnej zaruky voéi banke/poistovni objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.
5.12.1 Garan¢na bankova zaruka alebo garancna poistna zdruka musi trvat po celd zaruénu dobu podla tejto
zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt po uvedent dobu odvolatefna. Zhotovite!l je povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom ¢&erpani garanénej bankovej zaruky alebo garanénej poistnej zaruky objedndvatefom doplnit
garanénu bankovu zaruku alebo garanéni poistnu zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej
zaruky alebo garancnej poistnej zaruky podfa predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou/poistovriou):
a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky alebo garanénej poistnej zaruky na jej pdvodnd vysku alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky alebo garanénej poistnej zéruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruci objednavatefovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankovd zaruka
alebo garancnd poistna zaruka rozsirend alebo opdtovne zriadena.
5.12.2  Obsahom garancnej bankovej zaruky alebo garanénej poistnej zdruky musi byt okrem iného aj
zavizok banky /poistovne vystavujlcej garanéni bankovy zaruku alebo garanénl poistnd zaruky predizit
platnost garanénej bankove]j zéruky alebo garanénej poistnej zéruky v pripade predizenia zaru¢nej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitefa voéi objednavatelovi vyplyvajdcich zo Zmluvy, a to na celt dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.
5.123 Objednavatel sa zavdzuje vratit na ucet zhotovitela Garanént zdbezpeku najneskdr do 30 dni od
uplynutia zarucnej doby na stavbe ,Modernizacia MK v Kitoch - Kolldrovad a Tovarenska ulica””, resp.
Garan¢na bankova zaruka alebo garanéna poistna zaruka zanikne uplynutim 30 dni od uplynutia zaru¢nej doby
celej stavby ,,Modernizacia MK v Kitoch - Kolldrova a Tovarenska ulica””.

€lanok. V1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocdas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni tito
zdstupcovia zmluvnych stran:

Ing. Karol Gazik, ako stavbyvedutci ako zodpovedny pracovnik a zdstupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatefa méZe poverit svojim zastupovanim dalSich
usekovych stavebno-technickych dozorov objedndvatela, ktori posobia na stavbe.

Zhotovitel poveri riadenim préac na diele pracovnikov spifiajticich podmienky odbornej spésobilosti. Zhotovitel
sa zavdzuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikdciou a naleZite
poucenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku
sposobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych sku3ok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia
vyZadujl. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave (napr. budud zneéistené od mazacich
tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach
a odbornych skuskach podla platnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
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zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny jch na

zéklade pokynu objednévatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznacit yzetky

stroje a zariadenia zhotovitefa uréené na poutitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ poyoli
pouZivat pri realizécii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne viditefnym oznaCenim nevyhnytnym
na dostato¢nu identifikdciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je povinny pocas

celej realizdcie diela udrZiavat toto oznadenie v ¢istote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoCne viditelné a

éitatelné.

Zhotovitel je povinny pred zagatim vykondavania diela predioZit objednavatefovi na schvélenie pldn staveniska.

6.3.1 Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. pokial
st k dispozicii takéto priestory u objedndavatela, ten ich mdze ponuknut a ndsledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady thradu spotrebovanych energii pocas realizacie diela na z3klade
fakturacie objedndvatefom, dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho
materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vietky néklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Gdribou
a vypratanim staveniska zhotovitefom.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od objedndvatefa na svoje vlastné naklady
vytycit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeéi na svoje vlastné néklady zriadenie docasnych ciest na
prichod a prijazd na stavenisko, ak su tieto potrebné. Objedndvatel nezodpoveda za zabezpedenie
prislusnych prav k nehnutefnostiam tretich osdb ak budu tieto pre zriadenie takychto pristupov a prijazdov
potrebné. Pouzitie nehnutelmosti vo vlastnictve objedndvatela sa povoluje len v nevyhnutnej miere a po
jeho predchadzajucom suhlase, ktory sa tento zavizuje udeiit.

6.3.6 Ak jeto potrebné, zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, stréZenie a osvetlenie staveniska alebo
jeho casti.

6.3.7 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku alebo v stvislosti s realizaciou diela bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
prace zhotovitef rovnako ako pripadné obchadzkové trasy a organizéciu dopravy na mieste. Umiestriovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8 V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch urcenych
objedndvatefom. Povolenie na dofasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopdvky obstara
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel za dobu, po ktort je v omeskani z dévodov na strane zhotovitefa.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentdciou. Ndklady na projekt, vybudovanie, prevddzkovanie, udribu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sticastou zmluvnej ceny podla cl. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouZivat vyluéne novy a bezchybny material, zodpovedajuci
slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej
republike pripadne stanovenymi v dokumentécii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych subdodavatefov a
preskuat jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na celom stavenisku a prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného

odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak

neurobi ani v dodatocnej lehote urdenej zdstupcom objednavatela, vykona ich objedndvatel na naklady
zhotovitefa. Za pracovisko sa na Géely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej
zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpovedd za &istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaia materidl,

mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z poruienia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a

uspokoji aj naroky tretich oséb.

Price na pracovisku zacdinaju a konédia na zaklade pracovného Casu uréeného zhotovitefom, pricom tento sa

zavdzuje rozvrhnit pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatefov tak, aby dodrzal termin ukonéenia

realizacie diela v zmysle ¢l. 1ll. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na Ucely tejto zmluvy povazuju

i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.
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Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori st v prislusnom zmluvnom vztahu k zamestnévaterovi,
maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykondvaijl potrebné Glohy podfa zmluvne dohodnutych podmiengk a v
primeranom case a su dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
objednavatela a tretich os6b. Za zamedzenie pristupu nepovolanych osdb na stavenisko a miesto zhotovovania
diela zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a bezpegnost technickych
zariadeni pri realizdcii stavebnych pric v sulade s ustanoveniami prislu$nych vieobecne zavdznych prgvnych
predpisov, najmd vyhladky MPSVaR &. 147/2013 Z.z.., vyhldéky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zdkona €. 124/2006 7.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel méze pouzit iba materialy, ktoré splfiajd podmienky a
poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykondvat $kolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich
znalosti a sUstavne zabezpegovat kontrolu ich dodrziavania. Daliie povinnosti pracovnikov zhotovitefa v oblasti
BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zipise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zadujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodrZiavat vieobecne zdvdzné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepozivali
alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpetnost alebo zdravie pri praci a podla
svojich mozZnosti zucastriovali sa na ich odstrariovani, a konali tak, aby svojou éinnostou nechrozovali ostatnych
Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby piati zdkaz pozivania alkoholickych
ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prisiudnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitef je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik
s nalezitostami a vo forme stanovenymi pravnymi predpismi. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky
rozhodujlce skutocnosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zdstupca zhotovitefa je povinny predlozit
zastupcovi objedndvatefa denny zaznam najneskér nasledujdci der po zépise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne
nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. Po jej uplynuti zhotovitel vyda stavebny dennik objednavatelovi. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa koordinaénych pordd zvolanych objedndvatefom. Objednavatel zvold
koordinaénd poradu pisomnou formou aspori 2 dni vopred. Toto ustanovenie sa nepouzije a Objednavatel je
opravneny zvolat takdto poradu aj v kratSom &ase pokial hrozi nebezpedenstvo Skody na majetku alebo zdravi
alebo inej vaznej Gjmy. Pokial sa zhotovitel z vaZnych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori
jeden deri pred terminom konania koordina¢nej porady daruéi objedndvatefovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitef bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto dévodu (pokial je oprdvneny) nie je
zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitefa, povereni zastupcovia objednavatefa a osoby,
ktorym pravo ich vstupu nan vyplyva z ich Gradného postavenia alebo osobitného predpisu {napr. stavebny urad,
organy stavebnej inpekcie a pod.) .

Zhotovitel je povinny vidy vyzvat objedndvatela pisomne a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac a ¢asti diela, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanud nepristupnymi, a to aspofi
tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoZnit objednavatefovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim zhotoveného diela vyzvat objednavatela
na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznidmenim, Ze dielo je ipine zhotovené
a pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel objedndvatefovi v dvoch
vyhotoveniach vietky doklady preukazujiice dspeiné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi
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predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vrdtane atestov vyrobkov a zarjadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho siéasti.
Dielo je riadne vykonané az tspesnym vykonanim v3etkych skusok predpisanych vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou a predlozenim dokladov o vysledkoch tychto
ski3ok objednavatelovi. Zhotovitefl sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k
Ucasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, priéom Ulast zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovite! je
povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skigkach a odovzdat ich zdpisnine objednavatelovi.
Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo, ak toto nie je riadne a celkom vykonané, najmd ak v ¢ase, kedy ma
ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela vykazuje dielo alebo akdkolvek jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak
zhatovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto clanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na uely uplatriovania narokov zo
zaruky za dielo a zmluvnych poklt sa nedorobky povaZuju za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat protokol aspori v Styroch vyhotoveniach, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zd&astnili. Protokol o odovzdani a
prevzati diela okrem zdkladnych tidajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotdch na odstrdnenie drobnych nepodstatnych vad a nedorobkov,ktoré nebrania uzivaniu

diela, ak sa dielo objednavatel rozhodne prebrat s nimi,

- Udaje o ditke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariaden,

- supis odovzdanych dokladov,

- ddtum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednédvatelovi dve vyhotovenia projektovej dokumentécie
so zakreslenim vietkych zmien podfa skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o
kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov
a konStrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zdruéné listy, doklady o vykonani
predpisanych skusok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual
uZivania stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho éast podfa prislunych
vieobecne zavaznych priavnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatefom, inak v Iehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne préce na odstrafiovani tychto vad véas
alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel oprdavneny objednat si ich odstrénenie u tretej osoby na naklady
zhotovitefa.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela poverit realizéciou diela
alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a odpad na
pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny tplne vypratat do
2 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a
nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitefovi zastavit realizéciu diela podla tejto
zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizdcii
diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej kody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitefovi cenu
skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednévatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v
dobsledku zastavenia realizacie diela. Objednévatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie diela
zhotovitelovi preukdzat.
Zhotovitel mdZe poverit vykonanim diela alebo jeho éasti subdoddvatela za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Pri vykondvani diela subdodavatefom md zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykondval sdm.
Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voéi subdoddvatelom zhotovitela. Prvy zoznam znamych
subdodavatefov v ¢ase uzavretia tejto zmiuvy je uvedeny v Prilohe & 4 tejto zmluvy (dalej len “Zoznam
subdoddvatelov”).
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6.24 V pripade ak zhotovitel poveri vykonanim prac a doddvok na asti diela v zmysle tejto zmluvy subdodavatels, je
povinny:

a)

b)

f)

g)

vopred, minimélne 5 (pat) pracovnych dni pred prvym pldnovanym vyuZitim subdodavatela, pogiadat
objedndvatela, resp. osoby nim urcené o odstihlasenie subdodavatefa, ktory bol zhotovitefom vybrany, ako
aj poskytovat detailny popis kazdého subdodavatefa (minimalne nazov, sidlo alebo miesto podnikania, ICO
a Udaje kontaktnej osoby subdodavatela spoloéne s kontaktom na fiu, predmet subdodévky, podiel z&kazky,
rozsah jemu zverenych prac, dodavok alebo sluZieb, ¢as vykonania, tidaj o zépise subdodavatela v registri
partnerov verejného sektora, ak je nutny). Objedndvatel moZe odopriet sthlas s vyberom subdoddvatela
v pripade, ak subdodavate! nebude splfiat poziadavky v zmysle zmluvy o dielo, a teda nebude odborne
sposobily na dany vykon alebo z dévodov narusajlcich hospodarsku sttaz, pripadne dévodov stvisiacich
s kolliznym sprdvanim. Informéacie o zariadeniach a materidloch, ktoré sa majd pouZit, vyrobcu, miesto
vyroby a datum dodavky je zhotovitel pavinny poskytnit objedndvatefovi v pripade pisomnej vyzvy
objednavatefa na poskytnutie tychto informdcii s uvedenim konkrétnych druhov materidlov a zariadeni;
pravidelne pocas platnosti tejto zmluvy aktualizovat zoznam subdoddvatefov, t.j. aktualizovat Gdaje o
existujucich subdodavatefoch a doplnit novych subdodavatefov, ako aj urcit podiel, akym sa jednotlivi
subdodavatelia podielaju na plneni predmetu tejto zmluvy a zaslat ho v pisomnej forme objednavatelfovi.
Za pravdivost a Upinost Gdajov v zozname subdodévatelov zodpoveda zhotovitel;

pri podpise tejto zmluvy predlozit objedndvatefovi v zozname prvych subdodavatefov zdrover aj &estné
vyhlasenie;

pisomne informovat technicky dozor objednévatela o subdodavatelovi;

zabezpecovat, aby boli vietci subdodavatelia obozndmeni s obsahom prav a povinnosti, ktoré im vyplyvaju
z tejto zmluvy, a v plnom rozsahu dodrziavali vSetky podmienky a povinnosti z tejto zmluvy;

okamzite odstrariovat prostrednictvom akychkolfvek vhodnych prostriedkov porusenie povinnosti
subdodavatefom, ak také nastane a minimalizovat z toho vyplyvajice désledky, vratane, ak je to vhodné,
vymeny subdodavatefa, ktory porusil svoje povinnosti;

v plnom rozsahu vyplacat subdodavatefov za vietky riadne a véas poskytnuté subdodavatelské sluiby
a uhrddzat akékolfvek dodatoéné naklady stvisiace s takymito subdoddvatefskymi vztahmi, pricom vietky
Casti diela, ktoré budu plnené formou subdodavok, budd zhotovované na vyluéné naklady zhotovitela a na
jeho nehezpefenstyn;

zabezpecit, aby vsetci subdodévatelia zhotovitefa podfa Prilohy & 4 tejto zmluvy, t.j. tak prvi znami
subdodavatelia v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj dal$i subdodévatelia, ktori majd povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zakona o registri partnerov verejného
sektora, boli v ase uzavretia tejto zmluvy resp. v ¢ase uzatvorenia dodatku zmluvy suvisiacej so zmenou
Prilohy €. 4 tejto zmluvy a poéas platnosti tejto zmluvy resp. dodatku k zmluve zapisani v registri partnerov
verejného sektora. V pripade, ak podas platnosti tejto zmluvy ddjde k prévoplatnému vymazu niektorého
subdodavatela z registra, je zhotovitel povinny okamzite ukonéit plnenie tejto zmluvy prostrednictvom
takéhoto subdoddvatela. Porusenie povinnosti vykonat overenie identifikdcie kone¢ného uZivatela vyhod
vzmysle § 11 ods. 2 Zdkona o registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonat
zapis oprdvnenej osoby do registra partnerov verejného sektora véas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zdkona
o registri partnerov verejného sektora, bude mat za nasledok, Ze objednavatef, s ktorym zhotovitel' uzavrel
tato zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti voé&i zhotovitefovi, a nedostane sa tym do omeskania
so splnenim svojho zavazku;

kedykolvek poéas realizdcie diela vydat objedndvatelovi na zaklade jeho Ziadosti potvrdenie o tom, e ma
uhradené vietky svoje splatné zavézky vodéi subdoddvatefom a preukdzat tito skutoénost relevantnymi
dokladmi a/alebo preukdzat, Ze subdodavatel neplnil zhotovitelovi riadne a véas a z tohto titulu nemd
subdodavatel narok na Ghradu.

6.25 Skutocnost, Ze objedndvatel schvali akékolvek subdodavky nijakym spdsobom neobmedzuje zodpovednost
zhotovitela a neznamena v tejto sivislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre objedndvatela, kedZe subdodavky
nezbavuju zhotovitela Ziadnych zmluvnych zavizkov alebo zodpovednosti a zdruk tak ako mu tieto vyplyvaju z
tejto zmiuvy. Zhotovitel zostdva v pinom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo
nedbanlivost svojich subdodavatelov, ich zastupcov a zamestnancov tak, ako je zhotovitef zodpovedny za viastné
konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo svojich zamestnancov.

6.26 V pripade porudenia ktorejkofvek z povinnosti zhotovitela uvedenej v odseku 6.24 tohto élanku, ma objednavatel
pravo odstupit od tejto zmluvy.

6.27 Zhotovitel bude povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

kedykolvek poéas platnosti a téinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevky ato
oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd sucinnost.

Clanok ViI.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené dielo bude mat pogas celej
zarucnej doby viastnosti predpisané alebo dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkdm technickych
noriem a vieobecne zavédznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po&as zaruénej doby.

Zarucnd doba zacina plynidt dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa koné&i
uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konci zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovane] ich vyrobcom, minimaine véak
doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o dizke zéruéne;j doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu si&astou
dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zéruéna doba sa predlzuje (t.j. vy$sie uvedeny termin jej
ukontenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne
uZivat cell stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel ani pri vynaloZenf( vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne
upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objedndvatel” je povinny ozndmit vadu zhotovitefovi pisomne najneskdr do 15 dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrariovanim pripadnych vdd predmetu pinenia bez zbytoéného odkladu po
doruleni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevédzku stavby alebo vyvoldvajlcich
nebezpeCenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od doruéenia ozndmenia vady objedndvatefom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase, vidy viak najneskér do 3 dni od
dorucdenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednévatela inak. Pri vadach
diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruéenie ozndmenia vady zhotovitelovi povaiuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitef vadu véas neodstrani, je objedndavate! opravneny 7iadat dodanie ndhradného predmetu plnenia,
alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady zhotovitefa tretou osobou,
pripadne sam tdto vadu odstranit na néklady zhotovitefa. Ak objedndvatel zvoli narok na dodanie ndhradného
predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zdstupcom
objednavatefa inak.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto éldnku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitefna.

Clanok VI,
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,15 % z
celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania. Zhotovite! je povinny tdto zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s tihradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma zhotovitel narok na trok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykofvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v harmonograme postupu
prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle &. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnd
pokutu vo vySke 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem pinenia), ktoré mal zhotovitet v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeékanému postupovému terminu realizécie diela, a to
za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat objedndvatefom oznament vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy vadu a kaZdy zacaty defi omegkania a? do dia, kedy zhotovitel
pristdpi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvne]j pokuty vo vy$ke 500,- EUR za
kazdu vadu a kaZdy zalaty deri omeskania a7 do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.
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9.1
9.2
9.3

9.4

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa porusia ktortikolvek povinnost uvedenu v €. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy
alebo vo vieobecne zavidznom pravnom predpise na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a POZiarne;
ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a potziarnej ochrany, alebo v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujlicu k zaisteniy
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objedn&yatera
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porugenie tej
istej povinnosti, ma objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 850,- EUR za kaZdé preukdzatelné
porusenie ktorejkofvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi
zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitefa vykondvaju prace na realizicii diela alebo sa pohybuji po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednévatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost tito
pokutu uhradit. Osoba, ktora vykondva prace na realizdcii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pritom zastupca objedndvatela je
oprévneny vykdzat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, md objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyike 250,- EUR za kaZdy defi omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel' md povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak zhotovitef nepredloZi objedndvatelovi mesacny stipis skutoéne vykonanych prac véas v zmysle ¢l. V. ods. 5.1
tejto zmluvy, ma objedndvatel prédvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 250,- EUR za kazdy
dent omeskania. Zhotovitel ma povinnost tiito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatefovi do 15 dni po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu uveden( v ¢l. Xii. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vySke 400,- EUR za kazdy defi omeSkania. Zhotovitef ma povinnost ttito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy def omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neuhradi na Ucet objedndvatela Vykonovi zdbezpeku, resp. neposkytne objednévatefovi bankovd
zaruku — Performance Bond alebo garanéné poistenie zaruky objednavatelovi do 14 dni od dfia nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy v zmysle €. V. ods. 5.11 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
10 % zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neuhradi na ti¢et objednavatefa Garanénu zabezpeku, resp. neposkytne objednavatelovi Garanénu
bankovd zaruku alebo garanéné poistenie zaruky objednavatelovi do 15 dni od dfia podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela v zmysle €. V. ods. 5.12 tejto zmluvy, mé objednévatel pravo na zmluvnd pokutu vo
vySke 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitef ma povinnost tiito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel porudi povinnost aplikovania socidlneho aspektu v zmysie &. XIV. tejto zmluvy, ma objednévatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vy3ke celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany
kalenddrny mesiac, a to za kazdu osobu podfa €. XIV. tejto zmluvy. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.
Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody spsobenej
poruSenim povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou, a to ani $kody nepresahujlicej vyiku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNiCKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednévatet.

Nebezpecenstvo $kody na diele a akejkofvek jeho asti znasa zhotovitel a? do odovzdania diela objednévatefovi.
Zhotovitel zodpovedd za $kodu, ktora vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe v désledku porudenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradi objedndvatelovi v pinej vyske Skodu, ktord vznikne objednavatefovi v d6sledku
pripadneho omeskania dokonéenia stavby nedodrianim terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane
zhotovitefa s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti.
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Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem prav na nahradu sp&sobenej
Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a pPovinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani z&ruky a
zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktore& podla
dohody stran alebo podfa ich povahy maji trvat aj po zaniku zmluvy odsttpenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zakone a v silade s §

19 zvO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze odstuipit od zmluvy o dielo v ¢ase od nadobudnutia jej G&innosti

do doby protokoldrneho odovzdania staveniska podta €lanku [Il. bod 1. tejto zmluvy z dévodu:

10.3.1 nedostatku finanénych prostriedkov; alebo

10.3.2 ak od vyhiasenia verejného obstardvania doslo nezavisle na voli objednavatefa k zmene skutoénosti

rozhodnych pre pInenie zmluvy a objednévatel na zéklade tychto skuto&nosti navrhne zhotovitelovi zmeny
v zmluve o dielo, priéom zhotovitel navrhnuté zmeny v uréenom termine odmietne akceptovat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v uvedenych pripadoch tato zmluva zanikd bez naroku zhotovitela na zmiuvnd
pokutu alebo iné sankcie ¢i finanéné odskodnenie voéi objednavatelovi.

Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajtcich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek terminu
uvedeného v ¢lanku I1l. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) akbude zhotovitel'z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s pinenim ktoréhokotvek postupového
terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o viac ako 10 dni,

d} ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v harmonograme
postupu préc viac ako 80 % prisluiného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokolfvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku),
a napriek vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné prace
v primeranej nadhradnej lehote uréenom zéstupcom objednavatefa (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v &l. lil. ods. 3.1 tejto zmiuvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa, porusil ktorikofvek povinnost uvedenu v &l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy napriek tomu, Ze bol zistupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v
stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v €. VI. ods.
6.7 tejto zmluvy,

h)  ak zhotovitel neodovzdd véas objednavatelovi technologické postupy realizécie préc podfa €l VI. ods. 6.2
tejto zmluvy,

i} ak zhotovitel véas neodstrdni objedndvatefom oznamenu vadu,

i) ak objedndvatelom ozndmena vada je neodstranitefna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenejv &l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukéze objednavatelovi uzavretie zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobend svojou ¢innostou pri realizacii diela,

) ak zhotovitel nepredloZi ani do 30 dni objednévatefovi vietky tdaje o zmenach subdoddvatela v zmysle bodu
6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel mdZe odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poru$eni zmluvy v pripade, ak zhotovitel v ddsledku

svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatefom, alebo je v konkurznom konani, alebo

je v likvidacii, alebo je z okolnosti zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne alebo to
moZno dévodne predpokladat.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa povaiuje ometkanie

objedndvatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v stlade s ustanovenim &l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlh3ie ako

60 dni, priom toto ustanovenie sa neuplatriuje v pripade &l. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmiuvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dnia, kedy sa o poruseni

zmluvy dozvedeli. Inak m6Zu odstuipit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstdpenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych materidlov

pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela,

nezaplatené sankcie a iné pohlfadavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odsttpeniu od zmluvy z dévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového
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zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpelenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatefa vlastnicke alebo ina pravo
k vybudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym
hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odsttipenia od zmluvy z dévodu poruienia povinnosti zhotovitefa ma objednavatel narok na n&hradu
$kody spésobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmiuvnej strane, ma
poskodend strana narok na ndhradu vzniknutej gkody vritane ulého zisku.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informécie a iné skutoénosti, o ktorych sa v stvislosti
s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktdr
vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednéavatela a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednévatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel
povinny tak urobit na zdklade povinnosti uloZenej zakonom.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavateta postuipit alebo zalozit tretej
osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voéi objednavatefovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo
na zaklade ustanoveni zakona upravujlicich prava a povinnosti zmluvnych stran sdvisiacich s realizaciou diela
podla tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANGVENIA

Zhotovitel je povinny mat uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimélne viak vo vyske
rozpoctovych nakladov diela, a to za tiéelom krytia pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel o
tom predloZi doklad objedndvatefovi do 15 dni od nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
udrZiavat poistenie v platnosti po cely &as realizacie diela a a# do doby odstranenia vad na prevzatom diele.
Zhotovitef je povinny zabezpedit riadne a v¢asné platenie poistného podta prisluinej poistnej zmluvy a plnenie
v3etkych povinnosti poisteného podfa takejto zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitef nezaplati poistné riadne a véas
alebo sa dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zéklade ktorého by mal poistovatel pravo poistnt zmluvu
vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podfa poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (avak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na Géet zhotovitefa vykonat vietky kroky
smerujuce k odstréneniu porusenia povinnosti zhotovitefa ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokolvek poistného dizného podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajiicej dohode obidvoch zmluvnych
stran v sulade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Géinnost nadobudne
diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia podfa § 47a ods. 1 zdkona & 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s § S5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky {(https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy zabezpeluje
Objednavatel.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju podpisujd.
Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednévatela.

Zmluvneé strany vyhlasujd, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajcich z tejto zmluvy, 7e st opravnené
s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a e im nie st zname okolnosti, ktoré
by im branili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, e také okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord
vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vietky pisomné doklady tykajtice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna zmluvna strana
na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri oznaéeni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde
k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doglo, pisomne ozndmit zmenu adresy druhej
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zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doélo, pritom na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis Gradne
osvedeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, Ze i¢inky doryéenia
nastali tretim driom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné, netiéinné alebo
nevynutitelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat za nasledok neplatnost, neti¢innost alebo nevynititefnost
ostatnych ustanoveni zmluvy, pokial vieobecne zévizny pravny predpis nestanovi inak. Zmluvné strany su
pavinné v dobrej viere, reSpektujlc zdsady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné,
nelcinné alebo nevyndtitefné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom Gcel a zmysel zmluvy musi
byt zachovany. Do doby, pokial takdto dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec nedgjde,
pouziji sa na nahradenie neplatného, nedcinného alebo nevynuititefného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie s, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych préavnych predpisov a indtitutov, ktoré
s upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchddzajlicej vety.

12.10Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom, prdcami,
poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek poéas platnosti a Géinnosti Zmluvy poskytnat opravnenym kontrolnym
organom vsetku potrebnd siéinnost.

12.11 Objedndvatel poskytne kompletni projektovi dokumentaciu stavby vratane pravoplatného rozhodnutia
povolujuceho stavbu padfa platnych stavebnych predpisov zhotovitefovi pri podpise tejto zmluvy.

12.12 Neoddelitefnou siéastou tejto zmluvy si alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.12.1  Priloha €. 1 Overenie IC pre DPH — kdpia

12.12.2  Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka doddvatela), aj vo formate MS excel

12.12.3  Priloha €. 3 Harmonogram postupu prac

12.12.4  Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

Nasledovné dve prilohy sa stant prilohami v zmysle prislusnych bodov zmluvy:

12.12.5 Priloha €. 5 Doklad o poisteni zodpovednosti za $kodu podfa bodu 12.1 tejto zmluvy

12.12.6  Priloha ¢. 6 Doklad o zloZeni Vykonovej zédbezpeky, resp. doklad o zriadeni bankovej zaruky —
Performance Bond alebo poistenia zdruky — Zaruéna listina vydana poistovriou podla bodu 5.11 tejto zmluvy
12.12.7  Priloha €. 7 Doklad o zloZeni Garanénej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni Garan¢nej bankovej zaruky
alebo poistenia zaruky podfa bodu 5.12 tejto zmluvy

V Bratislave, dia 14, 04 Lole

za objedpﬁ'_vf_,,atefg? za zhotovitefla:
T E . 7 - . L
///Lrég. Branislav Vavra /e Snfnin Dana
starosta obce konatel

Ing. Pete(Suchv
konatef




