Zmluva o dielo ¢&. 5/2026

Uzatvorena podra § 536 a nasledujucich ustanoveni zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik

¥ zneni neskorsich predpisov (v texte aj ,,Obchodny zakonnik®) a ustanoveni zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (v texte aj ,,ZoVO*)

(v texte aj ,zmluva“)

Clanok I.

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Kty

> Nam. Radlinského 98101 Kty
v zastdpeni: Ing. Branislav Vavra, starosta obce
ICO: 00309672
DIC: 2021049459
IC DPH: nie je platitel DPH

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
Tel:

e-mail:

Zhotovitel"

v zastlpeni:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Obchodny register: Okresny std
Bankové spojenie:

Cislo uctu IBAN:

Tel:

e-mail:

Zastupcovia zhotovitela na stavbe

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach realizacie diela:

- vo veciach finan¢nych:

V$eobecna (iverova banka, a.s.
SK28 0200 0000 0000 0172 4182
034/6999616

obec@kuty.sk

PATAK s.r.o.

V. P. TOTHA 30, 905 01 SENICA
Mgr. Rastislav Patak, konatel

36 267 031

2021957949

SK2021957949

v Trnave, Oddiel: Sro, viozka &. 15605/T
UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.

SK31 1111 0000 0015 4031 9009
+421 907 773 445
patak@pataksro.sk

Mgr. Rastislav Patak, konatel
Mgr. Rastislav Patak, konatel
Mgr. Rastislav Patak, konatel
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Clanok I1.
Predmet zmiuvy

Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje vykonat pre objednavatela dielo ,Modernizécia verejngho
osvetlenia v obci Kuty, ulica Tovarenska, Kollarova“ tak, ako je toto popisané v tejto zmiuve g jej
prilohach. Dielo zhotovitef vykona vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a nebezpeenstvo
a na vlastné naklady. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela
ako celok dielo s maximalnou odbornou starostlivostou v prvotriedne] kvalite zodpovedaijuce
svojim vyhotovenim platnym pravnym predpisom a prisiusnym STN/EN alebo obdobnym
technickym predpisom a normam.

Zmluvné strany vymedzuju ,dielo” ako:

Vykonanie a dodanie stavebnych vykonov, stavebnych prac a materidlov v zmysle projektovej
dokumentécie DSP a DRS spracovanej spolo&nostou LIGHTECH s.r..o. , Stara Vajnorska 90, 831
04 Bratislava, zodp. projektant ing. FrantiSek Kagik z 02/2025 (v texte aj ,projektant*), ktora tvori
neoddelitefnu prilohu tejto zmluvy ako aj zoznam dokumentov a elektronicky nosi¢ dat (v texte aj
-projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v prvotriednej kvalite, na vlastnu zodpovednost a riziko v
stlade:

2.3.1 s touto zmluvou a pokynmi objednavatela vo veci jeho zhotovovania danymi v stlade s touto
zmiuvou alebo zakonom,

23.2 s projektovou dokumentaciou podfa &. VI tejto zmiuvy al/alebo inou obdobnou
dokumentaciou odovzdanou mu objednavatelom a/alebo odsuhlasenou objednéavatelom,

2.3.3 s poziadavkami stanovenymi prislunymi zavaznymi i smernymi STN alebo EN v pripade,
Ze prisludné slovenské normy neexistuj(i a dal$imi poziadavkami na akost stanovenymi
platnym pravom,

2.3.4 so vSetkymi bezpe&nostnymi opatreniami a opatreniami poziarnej ochrany vztahujlcej sa
k vykonaniu diela vratane koordinacie s v dotyku s miestom vykondvania diela aktualne
planovanymi a paralelne zamyslanymi  stavebnymi pracami a vykonmi na modernizacii
dotknutych miestnych ciest realizovanych tretimi osobami na zaklade osobitnych zmldy
uzavretych s objednavatelom,

2.3.5 s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v rozsahu a s obsahom stanovenymi v dalej uvedenych
dokumentoch a v uvedenom poradi zavaznosti pre pripad rozporov:

2.4.1 touto zmluvou a jej prilohami,
2.4.2 projektovou dokumentaciou predioZenou objednavatelom do verejného obstaravania ako
sutazného podkladu,

2.4.3 vykazom vymer predloZenym objednavatefom do verejného obstaravania ako sUtazného
podkladu, ktory zhotovitel nacenil aje vysledkom verejného obstaravania, ktory tvori
neoddelitefn( stcast tejto zmluvy ako priloha tejto zmluvy (v texte aj ,vykaz vymer*).

2.4.4 cenovej ponuky zhotovitela zo dita 30.06.2026 obsahujuce] poloZzkovy rozpodet (v texte aj
~cenova ponuka*), ktord tvori neoddelitelni suéast tejto zmluvy ako jej priloha a bola
zhotovitefom spracovana na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonat ako stcast diela tieZ v3etky iné pre Uplné a kompletné zhotovenie

2.6

2.7

diela a jeho pInG funk&nost potrebné vedlajsie, pomocné a dodatodné Ginnosti a zrealizovat vietky
také vykony a dodavky, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy podl'a ods. 2.4 zmluvy vyslovne uvedené
alebo sa spravidla osobitne neuvadzaju, ale pre Upin( vecnt a odbornu realizaciu diela alebo jeho
funkcnost a kompletnost, a Gpiné dokoncenie, st nevyhnutné alebo obvyklé.

Zhotovitef je povinny spolu s dielom objednavatelovi po jeho zhotoveni dodat a odovzdat aj
doklady a dokumentaciu uvedené v ods. 12.4 zmiuvy.

Objednavatel sa zaviazuije:
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2.7.1 za podmienok podla tejto zmluvy prevziat dielo a zaplatit zar dohodnutt cenu,

2.7.2 poskytnut' zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie (stéinnost) v rozsahu v tejto zmiluve
uvedenom,

2.7.3 spristupnit’ zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zhotovenie diela a po dobu
pinenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy (i) pozemky v mieste zhotovenia diela v rozsahu
nevyhnutnom na umiestnenie zariadenia staveniska v obvyklom rozsahu s prihliadnutim na
rozsah a charakter diela, (ii) jednotlivé prvky a zariadenia verejného osvetlenia, ktorych sa
dielo dotyka a ktoré su pre jeho realizaciu nevyhnutné, pricom zhotovitel berie na vedomie,
Ze vykon diela musi na viastn zodpovednost' koordinovat' s realizéciu stavebnych prac
a vykonov suvisiacich s paralelne prebiehajlicej modernizacii prifahlych miestnych ciest.

Objednavatel ma pravo kedykolvek po dobu vykondvania diela jednostranne pisomnym
oznamenim zhotovitelovi z(zit dohodnuty rozsah diela a cast diela (urCité prace a dodavky
materialov/zariadeni/prvkov/vyrobkov alebo konstrukcii) vyli€it a/alebo obmedzit, ak zhotovitel
nepini povinnosti vyplyvajlice mu z tejto zmiuvy, najma ak je v omeskani s hlavnymi terminmi
plnenia (v texte aj ,mifniky") o viac ako 14 dni oproti harmonogramu prac uvedenom v prilohe
tejto zmluvy (v texte aj ,harmonogram®), nevykonava dielo v dohodnutej kvalite, nepini pokyny
objednavatela alebo porusuje akékolvek pravne predpisy. Z tu uvedeného postupu objednavatela
nevznikaju zhotovitelovi Ziadne naroky, s vynimkou naroku zhotovitela na Uhradu UCelne
vynaloZzenych nakladov do momentu oznamenia podla tohto odseku zmluvy, ak v tejto zmluve nie
je uvedené inak. Pre vylu¢enie pochybnosti sa uvadza, Ze Gelne vynalozenymi nakladmi podla
tohto odseku zmluvy st vyluéne len uz uskutoénené vykony a prace na diele samotnom, t. j. len tie
vykony, prace, materidly a pod., ktoré boli stavebne zabudované v ramci zhotovenia diela alebo su
pevne spojené s pozemkom ¢i stavbou, na ktorych je dielo vykonavané, ak nebude osobitne
dohodnuté inak.

Clanok II.

Terminy pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' a zhotovit' dielo §pecifikované v ¢l. If tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

3.1.1 Termin za€atia vykonavania diela: do 7 dni odo dna protokolarneho odovzdania staveniska
3.1.2 Termin ukond&enia jednotlivych milnikov: podla harmonogramu uvedeného v prilohe

3.1.3 Termin koneéného zhotovenia celého diela najneskér do 31.12.2026

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo bez preruseni podla harmonogramu zohfadriujlc
a reSpektujuc obmedzenia a pokyny uvedené v plane organizacie vystavby. V harmonograme
uvedené jednotlivé milniky obe strany vyslovne potvrdzuji ako zavdzné s tym, Ze zhotovitel berie
na vedomie, Ze objednavatel ma zaujem na zhotoveni diela pri ich bezpodmiene&nom dodrzani a
nema zaujem na oneskorenom plneni, pricom si v8ak vyhradzuje pravo sam rozhodnut, ¢i bude
takéto pinenie poZadovat' alebo s nim suhlasit, ¢o je zhotovitel povinny re$pektovat. Na vyzvu
objednéavatela, v priebehu zhotovenia diela, je zhotovitel povinny, ak sa na tom strany dohodnd,
tento harmonogram najneskér do 3 (troch) pracovnych dni zaktualizovat a v tejto lehote predlozit
objednavatelovi na schvélenie. Po jeho schvaleni objednavatelom bude tymto aktualizovanym
harmonogramom nahradeny predchadzajuci harmonogram realizacie diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze aktualizaciou harmonogramu nedochadza k zmene terminu ukonéenia podla ods.
3.1.3..

Zhotovitel je povinny pisomne (listom) informovat’ objednavatela o skutoénostiach, bez ohfadu na
ich charakter a povahu, ktoré mu brania v zhotoveni a vykonavani diela, o dizke predpokladaného
trvania takejto skutoénosti, ak je znama a to do 3 (troch) dni od kedy sa zhotovitel o vzniku a/alebo
zaniku tejto skuto€nosti dozvedel alebo pri vynalozeni potrebnej odbornej starostlivosti mahol
dozvediet. Ak zhotovitel nespini povinnost uvedent v tomto odseku zmluvy v stanovenej lehote,
zanika mu akékolvek pravo na prediZenie terminov plnenia.

O pripadnych nepriaznivych poveternostnych podmienkach braniacich zhotovitelovi vo vykonavani
diela, je zhotovitel povinny informovat objednavatela pisomne najneskdr v nasledujlci pracovny
den. Ak zhotovitel nespini povinnost' uvedent v tomto odseku zmluvy v stanovenej lehote, zanika
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mu pravo na prediZenie terminov plnenia. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminov pinenia
odobu trvania nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré mu vzniknd prediZzenim
(posunutim) terminov pinenia z dévodov nepriaznivych poveternostnych podmienok. Za
nepriaznivé poveternostné podmienky sa povaZzuji vyluéne alen vo vztahu Kk pracam
vykonavanym vo vonkaj$om prostredi:

priemerna denna vonkajsia teplota nizsia ako -5 °C,
rychlost vetra v narazoch vyssia ako 2 m/s,
zrazky v trvani dlh§om ako 1 hodina.

Zhotovitel sa v8ak zavazuje aje povinny v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok
podla ods. 3.4, ak tieto brania vykondvaniu planovaného druhu prac, vykonavat alebo pokracovat
vo vykonavani prac iného druhu na diele, kde pomery a povaha takychto prac umoziuju aj v tomto
pripade ich vykonanie, resp. pokraCovanie v nich, a to aj v pripade, ak by sa podla harmonogramu
mali vykonat' neskdr, ak je objektivne mozné.

V8etky naklady spojené s predizenim terminov zhotovenia diela v sGvislosti s nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami znasa v celom rozsahu zhotovitel a nie je v tomto smere opravneny
poZadovat od objednavatela akékolvek pinenie.

Clanok V.

Cena diela

Cena diela je ur¢ena na zaklade rozpo¢tu uvedeného v cenovej ponuke na podklade vykazu
vymer. Takto ur€end cena diela sa povaZzuje za cenu diela ,na klu¢" a neprekrogiteln(, ak tato
zmluva nestanovuje inak. Na tomto zaklade je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta cena diela

vo vySke = 48 771,34 Eur bez DPH
slovom: $tyridsatosemtisicsedemstosedemdesiatieden eur bez DPH a 34 centov
a
vo vy3ke = 59 988,75 Eur s DP'H
slovom: patdesiatdevittisicdevét'stoosemdesiatosem eur s DPH a 75 centov

ako cena zodpovedajlca vysledku vergjného obstaravania v stlade so ZoVO.

411 Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena diela mdze byt upravena vyluéne v pripadoch
predpokladanych touto zmluvou alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

4.1.2  Zhotovitel je opravneny k cene diela uplatnit DPH podla pravnych predpisov platnych
v Case fakturacie ceny diela alebo jej Casti.

Na cenu diela nema v zZiadnom pripade vplyv:
421 zmena cla alebo zavedenie dovoznej prirazky alebo opatrenia s obdobnym efektom,

4.2.2 zmena vysky alebo zavedenie dani a poplatkov, s vynimkou DPH, ktor( je zhotovitel
opravneny zohladnit podla predchadzajlceho odseku zmluvy,

4.2.3 zmena vySky minimalnej mzdy, priplatkov ku mzde, odvodov, alebo inych platieb v oblasti
zdravotného poistenia alebo socialneho zabezpedéenia

4.2.4 zmena cien stavebnych materialov a stavebnych vykonov.

Rozpis ceny diela uvedeny v cenovej ponuke zhotovitela a v nim o ceny doplnenom vykaze vymer
slUzi najma pre Gcely:

4.3.1 fakturacie ceny diela,

4.3.2 ocenenia objednavatelom pozadovanych zmien diela, naviac prac, menej prac.

Zhotovitel je viazany cenovou ponukou poc¢as celej doby zhotovenia diela. Jednotkové ceny prac
a stavebnych vyrobkov (materidlov), uvedené v cenovej ponuke zhotoviteta av nim o ceny
doplnenom vykaze vymer st pevnymi jednotkovymi cenami a platia po cely ¢as vykonavania diela.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze starostlivo asodbornou starostlivostou prestudoval projektov
dokumentaciu, vykaz vymer, ako aj ostatné podklady verejného obstaravania a podkiady
a dokumenty uvedené v tejto zmluve, a Ze dohodnuta cena diela obsahuje vSetky naklady potrebné
pre riadne a véasné zhotovenie a vykonanie diela a jeho pInt funk&nost a kone¢na cena diela tak
zahffa aj dodavky a vykony zhotovitela, ktoré nie su uvedené na vykresoch, alebo vo vykazoch
vymer, ak to vyplyva z ktorejkolvek inej &asti projektovej dokumentdcie (napr. z technickych sprav)
alebo z obvyklého rozsahu a stcasti diela v obdobnych pripadoch ako aj to, €o je potrebné vykonat
pre dosiahnutie funk&nosti a kompletnosti diela ako celku vzhladom na jeho povahu a Ucel urCenia.
Vyslovne za dohodnuté plati, >e pripadne neocenené poloZky rozpottu a vykazu vymer dodava
zhotovitel bezodplatne.

Cena diela obsahuje vSetky naklady na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu a obsahu, vratane
dalsich nakladov najma, nie v8ak vylu¢ne:

- naklady na preberacie konania a skisky, vertikalne a horizontalne presuny hmét a ich dopravu,
pricbezné denné upratovanie miesta realizacie diela a pristupovych ciest, likvidaciu odpadu
z vlastnej &innosti zhotovitela,

- naklady na v8etky stavebné a vypomocné prace, provizérne a doasné opatrenia,

- naklady na BOZP a PO, naklady na povolenie a zriadenie inzinierskych sieti na dodavku energii
a médii na zariadenie staveniska, naklady na dodavku energii a médii na zariadenie staveniska,
naklady na vlastné zariadenie staveniska zhotovitela (vratane jeho zabezpecenia a pripadnej
ochrany),

- naklady na predkladanie vzoriek vybranych stavebnych vyrobkov k posudeniu, naklady na
pripadnt certifikaciu ¢ skisobnl prevadzku, ak bude potrebna a dohodnuta,

- naklady na poistenie zodpovednosti zhotovitefa za Skody spdsobené Einnostou zhotovitela
objednéavatelovi a tretim osobam,

- v8etky naklady (priame aj nepriame) zhotovitela na zhotovenie a vykonanie diela, rezijné naklady
a zisk/marza zhotovitela, vratane nakladov organiza¢nych a pod.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze dohodnutl cenu diela bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi
ako celok jednorazovo po riadnom vykonani a ukonceni diela. Zaloha, ¢iastkové alebo iné platby
vopred sa neposkytuju.

Po odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov objednavatelom je zhotovitel povinny vystavit
fakturu, ktorou uplatni zaplatenie ceny diela. Zhotovitel k fakilre priloZi stpis vykonanych prac a
dodanych vykonov, ktory bude zahffiat' tiez prislusné naviac prace a vykony alebo nedodané
a nezrealizované prace a vykony.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat 10% z fakturovanej sumy s
DPH. Takto kumulované finanéné prostriedky budu sluzit ako pefazna zabezpeka spinenia
zodpovednostnych povinnosti zhotovitela, najméa tiez zodpovednosti za vady diela a zo zéruk, ako
aj na uhradu pripadnych nakladov spojenych s odstranenim $kéd za ktoré nesie zhotovitel
zodpovednost' na diele a stavenisku (vratane jeho akychkolvek silasti alebo prisluSenstva
nevynimajuc tiez prifahlé miestne cesty) ako aj vzniknutych v désledku inych udalosti majucich
akykolvek sUvis so zhotovovanim diela alebo &innost'ou, konanim, nekonanim & opomenutim
zhotovitela. Pefnazna zdbezpeka nie je Groc¢ena.

Pravo na vydanie pefaznej zabezpeky vznikne zhotovitelovi na zaklade splnenia podmienok tejto
zmluvy a bude poukazana zhotovitelovi nasledovne:

5.41 40% penaznej zabezpeky bude zhotovitelovi poukazanych do 6 mesiacov odo dia
splatnosti ceny diela podla tejto zmluvy,

5.4.2 60% pefaznej zabezpeky bude nasledne uréenych na zabezpecenie plnenia povinnosti
zhotovitela poéas dalSieho trvania zarucnej doby podla &l. Xl ods. 2. tejtc zmluvy a
Uhradu pripadnych nakladov objednavatela na odstranenie vad diela v tejto zaru€nej dobe.
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Y2 tejto  Ciastky bude poukazana zhotovitelovi po uplynuti 12 mesia.lcgv zaruénej doby
a zostatok po uplynuti dohodnutej zaruénej doby za podmienky , Ze boli riadne odstranené
vSetky vady diela uplatnené v stanovenej lehote.

5.4.3  Zhotovitel je opravneny pozadovat od objednavatela vratenie pefiaZnej zabezpeky podla
bodu skér ako a to v pripade, ak objednavatelovi predlozi zaruénu listinu preukaZujljcu
zriadenie neodvolatelnej, bezpodmiene&nej, na prvd vyzvu a bez namietok splatnej
bankovej zaruky (ktorej znenie bude vopred schvalené objednavatelom), vystaveng
bankou so sidiom v Slovenskej republike, ktora bude platna po cell dobu trvania zaruénej
doby podla tejto zmluvy plus 30 dni znejicu na sumu nevy&erpanej pefiaznej zabezpeky.

Dohodnuta splatnost' faktiry vystavenej podla tejto zmiuvy je 30 dni odo dita jej dorudenia
objednavatelovi.

Ak faktira vystavend zhotovitelom nebude obsahovat naleZitosti uréené veobecne zavéznym
pravnym predpisom a/alebo touto zmluvou, alebo bude fakturované chybné & vadné plnenie alebo
k nej nebude priloZeny objednavatelom potvrdeny sipis ma objednavatel pravo vratit ju do terminu
splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie, s uvedenim nespravnych a/alebo chybajlicich Udajov.
Odo dna doruCenia opravenej faktiry objednavatefovi zadina nasledne plyndt nova lehota
splatnosti.

Clanok V1.

Projektova dokumentacia

Projektova dokumentécia je stéastou sUtaznych podkladov podla ZoVO, na jej zéklade a na
zaklade vykazu vymer zhotovitel spracoval a predloZil cenovi ponuku s poznanim charakteru ceny
diela vo vztahu k jeho rozsahu uréeného touto zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje, bez zbyto&ného odkladu po tom ako to zisti, pisomne upozornit
objednavatefla na zjavn( nevhodnost, chyby alebo netipinost projektovej dokumentacie a uviest
ddvody nevhodnosti, chyby alebo $pecifikovat v éom spoéiva netiplnost. Ak véak zhotovitef mohol
zistit nevhodnost, chyby alebo nelplnost projektovej dokumentacie pri vynaloZeni vietkej
odbornej starostlivosti uz v ramci sitaze podla ZoVO, nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu
neboli tieto vady alebo nedostatky vopred zname a z tohto dévodu poZadovat' zvy$enie ceny diela
a/alebo prediZenie terminov pinenia. Pre vylu€enie pochybnosti sa kon$tatuje, Ze zhotovitel bol
teda povinny v rdmci sitaze podla ZoVO s odbornou starostlivostou preverit spravnost vypodétov
auvadzanych mnoZstiev jednotlivych poloZiek a stavebnych materialov v projektovej
dokumentacii, ana pripadné nevhodnosti, chyby, neliplnost alebo nedostatky projektovej
dokumentacie ako aj na nevhodnost, chyby alebo netpinost projektovej dokumentéacie z pohladu
realizanych a technologickych postupov mal prileZitost a povinnost objednavatela upozornit pred
uzatvorenim zmiuvy.

Objednavatel poskytuje zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni v tlatenej
forme a v elektronickej forme — vo formate pdf. a dwg. Zaistenie dalSich paré projektovej
dokumentacie, na zaklade poziadavky zhotovitela, zaisti objednavatel za Ghradu.

Zhotovitel je opravneny pouzit' podkiady poskytnuté objednavatefom podta tejto zmluvy vyhradne
pre plnenie tejto zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je mozné iba s predchadzajicim vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela. VSetky poskytnuté podklady zostavaju vlastnictvom
objednavatela.

Pokial pre vykonanie diela Zhotovitel potrebuje akékolvek spresnenie alebo spodrobnenie
projektovej dokumentacie alebo jej spracovanie do vy$Sieho stupfia realizuje toto na viastné
naklady, pricom takto spracovant dokumentéciu pouzije vyluéne a len na Gdely vykonania diela.
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Clanok VL.

Stavenisko

Staveniskom sa pre Gcely tejto zmluvy podla povahy prislusného ustanovenia rozumie miesto
realizacie diela a pomocné zariadenie staveniska situované v bezprostrednej blizkosti miesta
stavby, ktoré bude Specifikované v preberacom protokole podla tohto odseku zmliuvy. Podpisom
tejto zmluvy a preberacieho protokolu zhotovitef vyhlasuje, Ze je mu miesto staveniska po véetkych
strankach zname, najmé Ze sa oboznamil s celym miestom diela, so vSetkymi zariadeniami
potrebnymi pre zhotovenie diela, pristupovymi moznostami, moznostami napojenia a ze sa od
objednavatela nevyZaduje vtomto smere Ziadna uprava alebo dalSie plnenie a zhotovitel si
nebude v tejto stivislosti uplatiovat voéi objednavatelovi ziadne naroky. Na prevzatie staveniska
vyzve objednavatel zhotovitela pisomne minimalne 3 pracovné dni vopred, pri¢om takato vyzvu
adresuje zhotovitelovi bezodkladne po dni nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy. Stavenisko
odovzda objednavatel na zaklade preberacieho protokolu, ktory bude podpisany oboma stranami.
Pokial sa zhotovitel nedostavi na odovzdanie a prevzatie staveniska v defi uréeny objednavatelom
plati, Ze stavenisko je odovzdané zhotovitefovi diiom uréenym vo vyzve objednavatefa a zhotovitel
nie je opravneny si v tejto slvislosti neskér uplatfiovat Ziadne naroky alebo vznasat poZiadavky
voCi objednavatelovi.

Odovzdanim staveniska prechadza na zhotovitela nebezpetenstvo vzniku Skody. Stavenisko
bude zhotovitel uzivat a na stavenisku sa zdrZovat len po dobu vykonavania diela a po dobu
potrebnd na vypratanie od nim vnesenych veci a len za U¢elom plnenia svojich povinnosti podfa
tejto zmluvy. Po cel( dobu zhotovenia diela musi byt reSpektovany POV.

Zhotovitel v plnom rozsahu, na vlastné nebezpetenstvo a na viastné naklady zabezpedi napojenie
staveniska na dodavku energii a médii, ktoré su potrebné pre realizaciu diela, ako aj povolenie na
vybudovanie prislu$nej technickej alebo sietovej infrastruktiry, pokial sa takéto povolenie podla
platnych pravnych predpisov vyZaduje. Objednavatel umozfiuje zhotovitelovi vyluéne odber
elektrickej energie dostupny v mieste vykonania diela a vylu¢ne v rozsahu je to pre realizaciu
diela nevyhnutné.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vSetkych prac a spdsobu ich vykonania.

V8etky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom, sa po prevoze
na stavenisko povazuju za vyluéne urc¢ené k vykonavaniu diela.

Zhatovitel je povinny zabezpedit' bezpeé¢nost' a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajicich sa
na stavenisku alebo na zariadeni staveniska na zaklade jeho pokynu alebo s jeho vedomim
(zamestnanci a pracovnici), poziarnu ochranu staveniska a diela v sUvislosti s nim vykonavanym
dielom, vykonat' opatrenia potrebné na ochranu zivotného prostredia na stavenisku, predchadzat
Skodam na majetku tretich os6b. Zhotovitel je povinny tiez:

7.6.1 udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané objednavatelovi)
v takom stave, aby osobam tam sa nachadzajucim nehrozilo Ziadne nebezpecenstvo.

7.6.2 zabezpecit, aby vSetky jeho osoby na pracovisku a stavenisku boli riadne inStruovaneé
a plnili pokyny o bezpe&nosti a ochrane zdravia a ochrane pred poziarmi v sUlade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a/alebo vydané objednavatelom, ak boli
predpisy vydané objednavatelom véas a riadne doru¢ené zhotovitelovi. Zhotovitef zaroven
berie na vedomie, Ze vSetky osoby pritomné na stavbe s jeho sthlasom st povinné nosit
na pracovisku a stavenisku ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnt obuv a ostatné
osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) podla druhu pracovnej &innosti a platnych
pravnych predpisov (vynimky moze povolit iba v oddvodnenych pripadoch stavbyveduci
objednavatela - napr. pri realizacii dokonCovacich prac v interiéroch) a spravat sa
s prihliadnutim na pietny charakter lokality, v ktorej sa stavenisko nachadza. V pripade
nedodrzania uvedenych opatreni zastupca objednavatela ma pravo okamzite vykazat
pracovnika zhotovitela zo stavby na naklady zhotovitela.

7.6.3 zabezpedit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, obzvlast na miesta, kde
mbze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia (nepovolané osoby nie su zamestnanci
niektorej zo stran alebo osoby poverené niektorou zo stran Cinnostou v suvislosti so
zhotovovanim diela), vratane vykonania v8etkych opatreni a dkonov smerujlcich
k zamedzeniu vstupu tretich 0sdb na stavenisko, a to aj spésobom nadstandardnym, berlc
do uvahy aj skutocnost podla ods. 7.7.

7.6.4 prisvojej ¢innosti podla tejto zmluvy udrziavat na stavenisku a na pristupovych cestach ku
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nemu poriadok, €istotu a bezpecnost, odstranovat odpady a necistoty, zab?zpeéit' odvoz
a skladku zeminy, sute a odpadov, ktoré vzniknu pri ¢innosti zhotovitela, to vietko v stilade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

7.6.5 v pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat z verejnych priestranstiev alebo verejne
pristupnych ploch, zabezpeéit stavenisko tak, aby d&innostou zhotovitela nedoslo
k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b alebo vzniku akychkolvek $kéd na majetku,

7.6.6 po cely ¢as vykonavania diela riadne ochrafiovat' véetky existujlice vedenia, potrubia,
kable a chrani¢ky na stavenisku,

7.6.7 vypratat stavenisko do 5 dni po odovzdani diela objednavatelovi, alebo po ukon&eni
vykonavania diela v désledku zaniku zmluvy pred vykonanim diela,

7.6.8 uviest okolie miesta vykonania diela do pdvodného stavu.

Zhotovitel' berie na vedomie a je povinny reS$pektovat, Ze miesto vykonania diela je su€astou
verejnych priestranstiev a véetky obmedzenia z toho plyntice. Najma zhotovitel berie na vedomie,
Ze objednavatel nezabezpetuje uzatvorenie tychto priestranstiev.

Zhotovitel sa tymto zavazuje plnit vSetky povinnosti aredpektovat pokyny objednavatela
obsiahnuté v preberacom protokole o odovzdani staveniska ako aj v POV (vratane tam
definovanych povinnosti na Useku bezpeé&nosti a ochrany zdravia praci a ochrany pred poZiarmi,
ak su v POV takto uvedeng). S tymito povinnostami sa zavézuje oboznamit vetkych svojich
zamestnancov/pracovnikov/subdodavatelov vykonavajlcich ¢innosti na diele.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda objednavatelovi za dodrZiavanie vietkych pravnych
predpisov v oblasti zamestnavania, pracovnopravnych vztahov, nelegéinej prace, nelegaineho
zamestnavania apod. vo vztahu k osobam, ktoré pre zhotovitela vykonavaja v slvislosti
s realizaciou diela podla tejto zmluvy aktkolvek &innost. V pripade, ak z dévodu poru$enia tu
uvedenej povinnosti zhotovitela vznikne objednavatelovi $koda, alebo bude objednavatelovi
udelena sankcia zo strany spravnych organov, zavézuje sa zhotovitel tito $kodu alebo sankciu
nahradit objednavatefovi do 30 dni odo dfia uplatnenia néroku na jej zaplatenie zo strany
objednavatela. Objednavatel je opravneny pouZit na tento Gcel aj pehazni zabezpeku alebo
bankovu zaruku podfa tejto zmluvy.

Clanok VIIi.
Realizaé¢ny dennik

Zhotovitel je povinny, od prevzatia staveniska do odovzdania diela objednavatelovi, viest
o vykonavani diela pisomné zaznamy. Vedenie zapisov sa primerane riadi ustanoveniami
pravnych predpisov o stavebnom denniku.

Do dennika sa zapisuju vSetky dolezité okolnosti tykajice sa realizacie diela, najma prevzatie
staveniska, zaCatie, preruSenie a zastavenie prac s prislusnym oddvodnenim, tdaje o odchylkach
od projektovej dokumentacie, véetky zmeny projektovej dokumentacie, vyzvy na kontrolu &asti
diela, ktoré budd dal$im postupom zakryté, Gdaje o Ukonoch uskuto&nenych na zaklade pokynov
objednavatela, v8etky zmeny stavby (diela) a jej Casti pred dokon&enim, ako aj vSetky dalSie
skutoCnosti, pokial tak vyplyva ztejto zmluvy, vratane dalSich déleZitych skuto¢nosti, ak tak
rozhodne zhotovitel alebo objednavatel. Sti¢astou dennika je prislugna fotodokumentacia.

za zhotovttela opravnené vykonat: Andrej Patak, za objednavatela:
o o AL ... Kazda zo stran je opravnena zmenit osobu opravnenu
vykonavat zaplsy do dennlka plsomnym oznamenim druhej strane. Uvedené sa nepovazuje za
zmenu zmluvy a nevyzaduje sa dodatok.

V pripade, Ze predmetom zapisu bude Ziadost zhotovitela o vyjadrenie objednavatela, je zhotovitel
povinny bezodkladne o tejto skutoénosti mailom informovat objednavatela. Objednavatel sa
vyjadri k pripomienkam, ziadostiam alebo stanoviskam zhotovitela uvedenych v denniku bez
zbytoCneho odkladu, najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni po informovani zhotovitelom.
Zasadné pripomienky, ktoré by mohli mat' vplyv na plynuly postup prac, kvalitu diela alebo dopad
na terminy plnenia alebo cenu diela, je zhotovitel povinny predkiadat pisomne listom a
objednavatel sa k nim vyjadri do 4 ($tyroch) pracovnych dni po ich obdrzani. V pripade, ak sa
objednavatel nevyjadri ani v dodatoé¢ne mu zapisom v denniku poskytnutej lehote v trvani 3 (troch)

Zaisy do dennika Sy
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pracovnych dni, ma sa za to, Ze s navrhom zhotovitela sihlasi. Rovnako sa bude postupovat' aj
v pripade Ziadosti objednavatela, ak tieto budi predmetom zapisu do dennika.

Zhotovitel je na pozZiadanie povinny prediozit dennik objednavatelovi v pracovny def po dobu
vykonavania diela aZ do jeho odovzdania a prevzatia vzdy do 2 hodin od poZiadania.

Clanok IX.

Zmeny diela a zmeny ceny diela

Objednavatel je opravneny v priebehu celého vykonavania diela poZadovat zmenu diela
a zhotovitel sa zavazuje vyvinat maximalne mozné Usilie, aby k vykonaniu zmeny doslo. Zmenou
diela je kazda uprava diela, ktora spociva v rozsireni alebo ziZeni rozsahu diela, alebo v zmene
obsahu diela. Takato zmena diela nie je zahrnuté v dohodnutej cene diela. Takéto zmeny diela sa
povaZzuju za zmeny diela alebo menej ¢i naviac prace podfa ods. 9.1 az 9.8 tohto Clanku. Kzmenam
moze dojst' vylu¢ne v sulade so ZoVO.

Zhotovitel je povinny v lehote 5 pracovnych dni od doruéenia pisomnej poziadavky objednavatela
na zmenu diela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu a obsahu poZadovanej zmeny diela), vykonat a objednavatelovi predloZit ocenenie zmeny
diela, a ak tato zmluva neustanovuje inak aj urCenie vplyvu zmeny diela na terminy plnenia.
Zhotovitel je povinny pre ocenenie zmeny diela pouZit' jednotkové ceny obsiahnuté v cenovej
ponuke zhotovitela a pri poloZkach, ktoré sa v cenovej ponuke zhotovitela nenachadzaja (neboli
ocenené) predloZit objednavatelovi kalkulaciu ceny. V pripade, Ze zmena diela nevyhnutne
ovplyvni daldi postup vykonavania diela, je zhotovitel povinny na tuto skuto&nost pisomne
upozornit’ objednavatela v lehote podla tohto bodu zmiluvy.

Objednavatel v lehote 10 dni od dorugenia ocenenia zmeny diela (alebo v inej primeranej lehote
v zavislosti od rozsahu a predmetu pozadovanej zmeny diela), ozndmi zhotovitelovi, €i trva na
vykonani zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne. Objednavatel je opravneny
pozadovat od zhotovitefa konzultacie k oceneniu zmeny a zhotovitel sa zavédzuje vyvinat
maximalne Usilie, pri zachovani odbornej starostlivosti, na Upravu ocenenia zmeny na zaklade
konzultacii.

V pripade, ak objednavatel odsuhlasi ocenenie zmeny diela (alebo Upravu ocenenia zmeny),
vystavi prikaz ku zmene diela. Zhotovitel je povinny prikaz ku zmene diela prevziat a vykonat
zmeny diela podla prikazu ku zmene diela. Zmena ceny diela vyplyvajluca z prikazov ku zmene
diela bude zmluvnymi stranami potvrdena formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve,
ktory sa zmiuvné strany zavazuji uzatvorit najneskdr do 10 dni po vystaveni prikazu ku zmene
diela.

Zmeny diela, poZzadované objednavatelom najneskdr 30 dni pred terminom realizacie tej Casti
diela, ktorej sa pozadované zmeny tykaju, je zhotovitel povinny vykonat bez naroku na zmenu
terminu ukonéenia diela. Uvedené plati, ak bola poZiadavka na zmenu diela objedndvatelom
uplatnena v &ase, kedy je technicky mozné pozadovanu zmenu diela vykonat v dohodnutom
termine. Technickl nemoZnost je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne oznamit
a preukazat.

Zmeny vyrobkov a/alebo pouZitych technologii v porovnani s vyrobkami a technologiami
uvedenymi v ponuke mozno vykonat' len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela

vo forme prikazu ku zmene diela, ktorého sdc¢astou je aj uvedenie vplyvu na cenu diela, alebo ¢ast
diela, ktorej sa takéto zmeny dotykaji. Zmena podla tohto odseku si nevyzaduje uzatvorenie

dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny vykonat aj naviac prace nad rozsah diela poZadované objednavatefom.
Cena naviac prac nie je zahrnuta v cene diela a bude stanovena spdsobom podla ods. 9.2 a nasl.
zmluvy a potvrdena vo forme pisomného dodatku k tejto zmiluve. Za naviac prace sa povazuju
prace:

9.7.1 ktoré svojim rozsahom presahuju dohodnuté dielo a/alebo

9.7.2 vyziadané objednavatelom nad rozsah prac $pecifikovanych a zrejmych z podkladov
uvedenych v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy a/alebo

9.7.3 nie sU nevyhnutné alebo obvyki¢ pre vykonanie diela s odbornou starostlivostou a pri
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dodrzani v8etkych pravnych predpisov na zhotovenie diela.

Zhotovitel je taktiez povinny re$pektovat poZiadavky objednavatefa na menej prace. Hodnota
menej prac bude stanovena spésobom podla ods. 9.2 anasl. zmluvy a potvrdena vo forme
pisomného dodatku k tejto zmluve. Za menej prace sa povazuju prace, ktoré svojim rozsahom
zuzuji dohodnuty rozsah diela. O hodnotu menej prac sa znizuje dohodnuta cena digla.
Ustanovenie ods. 2.7 tejto zmluvy sa v tomto pripade aplikuje primerane.

Clanok X.

Prerusenie diela

V odévodnenych pripadoch je objednavatel opravneny dat zhotovitelovi pokyn na prerusenie
vykonavania diela alebo jeho &asti.

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu urobit vSetky potrebné opatrenia na prerusenie
prac na diele alebo jeho ¢asti, na zabezpe&enie ochrany majetku, Zivota a zdravia na stavenisku
a na ochranu diela a na minimalizaciu $kdd spdsobenych prerusenim vykonéavania diela alebo jeho
Casti. Cena takychto opatreni nie je zahrnuta v cenovej ponuke zhotovitela a objednavatel sa
zavazuje preukazatelne vynaloZené naklady na takéto opatrenia zhotovitelovi uhradit.

Ak zmluva v konkrétnom pripade neustanovuje vyslovne inak, zhotovitel nema pravo na nahradu
nakladov spojenych s preruenim a opatovnym za&atim prac na diele .

Naklady spojené s prerusenim a opéatovnym zadatim prac na diele alebo jeho &asti v pripade, ak
k preru$eniu déjde z dévodov vy$$ej moci, znasajl zmluvné strany rovnym dielom. Pre vyli&enie
pochybnosti sa uvadza, Ze poveternostné podmienky sa nepovazuji za dovod vy$Sej moci pre
Ucely tohto odseku.

Zhotovitel je opravneny jednostranne prerusit vykondvanie diela len v pripadoch vyslovne
stanovenych touto zmiuvou.

Clanok XI.

Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pouZivat materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré s nové, v prvej akostnej
triede a zodpovedajlice podkladom podla ods. 2.3 a/alebo ods. 2.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi najneskdr 7 dni pred skutoénym zadatim
vykonavania konkrétnych prac na diele:

11.2.1 technologické postupy (technologické predpisy zavazné pre realizaciu prac),

11.2.2 doklady o kvalite zabudovanych materialov, vyrobkov, zariadeni (prehiasenie o zhode,
certifikat a pod.) v sGlade s pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny odovzdavat' objednavatelovi poéas vykonavania diela:

11.3.1 pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskuto&nenych kontrolach, kontrolnych skigkach
a meraniach do dvoch pracovnych dni od ich uskuto&nenia,

11.3.2 ostatné doklady potrebné k preberaciemu konaniu, a to najneskdr 3 dni pred zadatim
preberacieho konania.

Zhotovitef je povinny poskytnut objednavatelovi moznost' kontroly a merania tej asti diela, ktora
ma byt dal$imi postupmi zakrytd. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly bez zbytoéného odkladu po tom, ako bude predmetna ¢ast diela pripravena na
kontrolu, najmenej v8ak 2 pracovné dni pred planovanym zakrytim. Ak sa objednavatel nedostavi
ku kontrole alebo meraniu a nepoZiada zhotovitela o zmenu terminu vykonania kontroly alebo
merania, je zhotovitel opravneny zakryt' prislusnu &ast diela. V pripade &asti alebo slcasti diela
zhotovovanych mimo staveniska umozni zhotovite! objednavatelovi mozZnost kontroly aj



115

116

117

118

11.12

11.13.

kedykolvek na poziadanie objednavatela.

Zhotovite! je povinny na vyzvu objednavatela odkryt' ktortkolvek ¢ast diela a nésledne ju opatovne
zakryt. Pokial po odkryti boli zistené vady zakrytej ¢asti diela, naklady na odkrytie a nasledné
zakrytie je povinny uhradit zhotovitel, inak naklady spojené s dodatoénym odkrytim a zakrytim
hradi objednavatel.

Zhotovitel méze zadat dielo alebo jeho Cast' subdodavatelom, resp. zmenit subdodavatelov |en
s predchadzajdcim pisomnym sthlasom objednavatela, inak méze vyuzit len tych subdodavatelov,
ktorych oznagil v ramci sitaze podla ZoVO. Zhotovitel viak vzdy zodpoveda za vykonanie diela
rovnako akoby dielo vyhotovil sam. K Ziadosti o povolenie zadania diela alebo jeho Casti
subdodavatelom, resp. ich zmene je zhotovitel povinny predlozit pisomny Zzoznam
subdodavatelov, spolu s uvedenim ich fakturaénych Gdajov a potvrdenim o spineni poziadaviek
tykajucich sa zapisu do registra partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo kvalifikovanymi zamestnancami/ pracovnikmi/ subdodavatelmi.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pre svojich zamestnancov/ pracovnikov/ subdodavatefov vSetky
potrebné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre vykonavanie diela, za splnenie tejto
povinnosti zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda. Zhotovitelovi sa zakazuje vyuzit, nasadit’ alebo
umoznit vyuzitie ¢i nasadenie pracovnikov, vratane cudzincov, pracovnym nasadenim ktorych by
doslo k porudeniu pravnych predpisov v oblasti zamestnavania, pracovnopravnych vztahov,
nelegéinej prace alebo nelegélneho zamestnavania. Takisto nie je pripustné a zhotovitelovi sa
zakazuje, umoznit akymkolvek osobam podielajucim sa na zhotoveni diela ubytovanie alebo
prespavanie na stavenisku.

V pripade, Ze zhotovitel je, z ddévodov na jeho strane, v omeskani s vykonavanim diela o viac ako
15 pracovnych dni oproti mifnikom stanovenym v harmonograme a omeskanie neodstrani ani
v dodatoc¢nej stanovenej alebo objednavatelom uréenej primeranej lehote vo vyzve na napravu, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela vykonavanie diela aj v noénych hodinach na
naklady zhotovitela. V takomto pripade je zhotovitel povinny si na svoje naklady zabezpecCit' na
vykon nocnej prace vSetky potrebné a nevyhnutné sihlasy a povolenia prislusnych $tatnych
organov.

Objednavatel je opravneny sam alebo prostrednictvom tretej osoby spinit za zhotovitefa a na jeho
naklady povinnost' vyplyvajicu mu z tejto zmiuvy v pripade, ak je zhotovitel, z dévodov na jeho
strane, v omeskani s nizsie uvedenymi povinnostami a tieto nesplni ani v dodatoCnej stanovenej
alebo objednavatelom uréenej primeranej lehote vo vyzve na spinenie tejto povinnosti:

11.12.1 zhotovitel je v omeskani s odstranenim vad diela (poéas vykonavania diela alebo v
zaruénej dobe) o viac ako 10 pracovnych dni,

11.12.2 zhotovitel je v omeskani so zagatim pinenia povinnosti vykonat zmenu diela, ku ktorej
prevzal prikaz ku zmene v zmysle ¢lanku IX. tejto zmluvy,

11.12.3 zhotovitel nedodrziava kvalitu diela a/alebo prac podfa zmluvy a k naprave neddjde
ani v primeranej lehote uvedenej vo vyzve objednavatela,

11.12.4 zhotovitel je v omeskani s Uhradou splatnych faktir alebo inak ozna¢enych povinnosti
k pefiaznym plneniam voéi svojim subdodavatelom o viac ako 10 pracovnych dni po
ich splatnosti; v takomto pripade zarover plati, Ze o vy$ku plnenia poskytnutého
subdodavatefom zo strany objedndvatela sa zniZuje zavédzok objednédvatela voci
zhotovitelovi a objednavatel je opravneny aj jednostranne vykonat zapoCitanie
pohladavok v zmysle tu uvedenom, s ¢im zhotovitel bez vyhrady suhlasi a taktiez
plati, Ze takéto omeskané pinenia zhotovitela, ak o nich zhotovitel neinformoval
objednavatela vo vy3Sie uvedenej lehote ako o spornych, sa povazujli za
zhotovitefom v celom rozsahu uznané ateda opravnene uplatnené zo strany
subdodavatela,

11.12.5 zhotovitel nedodrziava iné ustanovenia tejto zmluvy, vSeobecne zavazneé pravne
predpisy, technické predpisy, predpisy BOZP, PO a OZP na stavbe tak ako je
stanovené touto zmluvou a k naprave neddjde ani do 3 dni po vyzve objednavatela,

11.12.6 zhotovitel neplni povinnost upratovat' stavenisko v rozsahu nim vykonavanej Cinnosti,
odstrafovat odpady vzniknuté z ¢innosti zhotovitela a k naprave neddjde ani do 3 dni
po vyzve objednavatela.

Zhotovite! je povinny uchovavat aj po skonceni zmluvy vetky originaly dokumentacie, listin a pod.,
ktoré neodovzdal objednavatelovi poc¢as trvania zmiuvy alebo v rdmci odovzdavacieho konania
k dielu a na pozZiadanie tieto bezodkladne objednavatelovi vydat.



11.14. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze jednostranné zapod&itanie vzajomnych pohladgyok
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zhotovitefom je vylu¢ené. Rovnako je vylticené zriadenie zalo2ného prava k takymto pohl'a_dévkam
alebo akékolvek iné zriadenie prav akychkolvek inych tretich 0séb k nim zo strany zhotovitels .

Clanok XII.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym
a vCasnym dokonéenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim objednavatelovi. Objednavatefl ie
povinny prevziat dielo, ak je vykonané riadne, a je bez vad a nedorobkov (ustanovenie ods. 12.6
tymto nie je dotknuté).

Kodovzdaniu a prevzatiu diela dochadza podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
opravnenymi zastu obidvoch zmiuvnych stran (za objednavatefa:
SINESNNENEENSIIE . za zhotovitela: ing. Hutta Tomas). Protokol o odovzdani
a prevzati diela je povinny vyhotovit zhotovitel v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych po dve
vyhotovenia obdrzi kazda zmluvna strana. Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat'
zakladné Udaje o diele, sapis véetkych zistenych vad a nedorobkov v &ase odovzdania, dohodu
0 opatreniach a lehotach na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela k preberaciemu konaniu pisomne (listom) na adresu
objednavatela uvedenu( v tejto zmluve, a to minimaine 5 dni pred navrhovanym terminom
preberacieho konania. Preberacie konanie zaéne v defi uréeny zhotovitelom vo vyzve alebo
najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni po tomto dni. V pripade prevzatia diela podla tohto &lanku
zmluvy sa za termin odovzdania povaZuje termin preberacieho konania uvedeny v pisomnej vyzve
zhotovitela podra tohto bodu zmiuvy, ak budu zistené len drobné vady a objednavatel prevzal dielo
podfa ods. 12.6; v opacnom pripade sa za termin odovzdania povaZuje defi protokolarneho
potvrdenia odstranenia zistenych vad a nedorobkov.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi doklady
v slovenskom jazyku, potrebné pre riadne uZivanie diela, najma:

12.4.1 projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych zmien
podfa skutoéného stavu vykonanych préac v 3 vyhotoveniach v tladi a 1 (jedno) vyhotovenie
v elektronickej forme,

12.4.2 zoznam zariadeni, ktoré su suéastou odovzdavaného diela, ich navody na obsiuhu
a udrzbu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR a zaruéné listy
v slovenskom jazyku,

12.4.3 zapisy (protokoly) o vykonanych revizidach a prevadzkovych skdskach, doklady
o vykonanych Gradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

12.4.4 zapisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych sktskach pouzitych materialov,
12.4.5 spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skugok,
12.4.6 pasporty, revizne knihy a iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

12.4.7 certifikaty, osvedcenia o zhode, kvalite, atesty (vratane atestov o poZiarnej odolnosti).
Certifikaty zabudovanych materidlov sa odovzdavaiju zapisniéne objednavatelovi,

12.4.8 realiza¢ny dennik,
12.4.9 doklad o uloZeni (nakladani) odpadov zo stavby,

12.4.10 akékolvek iné dokumenty alebo podklady stanovené alebo pozadovane platnymi pravnymi
predpismi, prislusnymi organmi alebo tradnymi miestami.

Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati diela, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu dévody neprevzatia dieia.

Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, prevziat' dielo aj s drobnymi vadami — to znamena,
ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s ostatnymi, nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V protokole o odovzdani a prevzati diela budt v takomto pripade uvedené zistené drobné vady
spolu s lehotou na ich odstranenie. Néklady na dodatoéné prace, ktoré je potrebné vynalozit' na
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odstranenie tychto vad znasa v celom rozsahu zhotovitel. Tieto vady a nedorobky sa povai_uju za
riadne odstranené podpisom protokolu (potvrdenia) o odstraneni vad a nedorobkov obidvomi
stranami.

Objednavatel nie je v Ziadnom pripade povinny prevziat' dielo, ak ma dielo vady a/alebo zhotovitel
pri odovzdani nepredlozil k dielu doklady podla ods. 12.4 zmluvy, resp. iné doklady vztahujlce sa
k zhotovenému dielu, ktoré st potrebné pre jeho nasledné uZivanie a/alebo je zhotovitefl v poruseni
inej svojej povinnosti vyplyvaijticej mu z tejto zmluvy, majlicej preukazatelne podstatny vplyv na tu
uvedené; vtakom pripade je objednavatel opravneny preberacie konanie prerusit az do
odstranenia vad zhotovitelom a/alebo do doplnenia dokladov a/alebo spinenia inej povinnosti
zhotovitela vyplyvajlicej mu z tejto zmluvy.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie su také, ktoré nemenia prijaté rieSenia a ani
nezvy$uji cenu diela. Drobné odchylky nie s vadami, ak boli odsUhlasené projektantom
a objednavatelom. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii
skutoéného vyhotovenia.

Drobné vady a nedorobky st vady, ktoré nebrania uZivaniu diela, ani podstatne neovplyviiuju jeho
uzivanie. Zhotovite! je povinny drobné vady odstranit na svoje naklady bez zbyto¢neho odkladu,
resp. v lehote dohodnutej medzi zmluvnymi stranami. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu, obsahu a parametroch diela oproti podkladom uvedenym v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy
a voti projektovej dokumentécii. Za vadu sa povaZuje aj nedodanie dokladov podfa ods. 12.4
zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela okamihom zabudovania
materialov. Nadobudnutim vlastnickeho prava neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo
vzniku 8kdd alebo zni€enia.

Nebezpeéenstvo vzniku $kody na diele znasa zhotovitel. Zhotovitel tiez zodpoveda za Skody na
diele, spdsobené v slvislosti s odstrafiovanim vad a nedorobkov zhotovitefom. NebezpeCenstvo
$kody na diele a zodpovednost vyplyvajlca z predpisov BOZP a PO prechadza na objednavatela
dilom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov, resp. podpisom
protokolu (potvrdenia) o odstraneni inych ako drobnych vad, ak boli tieto v ramci preberacieho
konania zistené.

Clanok Xill.
Zodpovednost za vady, nahrada Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v &ase odovzdania a prevzatia vlastnosti dohodnuté v tejto
zmiuve, Ze bolo zhotovené v sulade s podkladmi na vykonanie diela uvedenymi v ods. 2.3 a/alebo
2.4 zmluvy. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti bude mat' dielo po¢as celej zaruCnej
doby. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli na diele v désledku porusenia povinnosti
Zo strany objednavatela resp. tretich oséb.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvani zaruénej doby v trvani 36 mesiacov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli pouzitim chybnej projektovej dokumentacie,
pokial zhotovitel objednavatefa na nevhodnost projektovej dokumentacie v rozsahu touto zmluvou
mu stanovenymi povinnostami pisomne upozornil a objednavatel napriek upozorneniu na jej
pouziti trval. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli pouzitim vyrobkov a materialov
v dosledku plnenia pokynov objednavatela pokial zhotovitel pisomne na nevhodnost takychto
vyrobkov a materidlov objednavatela upozornil pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti
a objednavatel napriek tymto upozorneniam na ich pouZiti resp. vykonani trval. Zhotovitel
nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli nespravnym pouzitim diela alebo nedostatoCnou tdrzbou
diela, pdsobenim objednavatela, tretich osdb, za predpokladu, Ze dielo je vykonané v sulade
s touto zmluvou.

Objednavatel oznami zhotovitelovi vadu diela bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak v lehote 14
pracovnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie opis vady, ako sa vada
prejavila, miesto a rozsah vady.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po doru¢eni ozndmenia o vade pisomne sa vyjadrit k vade
a v zavislosti od rozsahu a druhu vady stanovit' lehotu na jej odstranenie, najdlihSie vSak 14 dni.
Zhotovitel je zodpovedny za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi vadou diela. Zhotovitel je
povinny zadat' s odstrafiovanim vad do 3 dni od oznamenia vady a odstranit’ vadu v primeranej



lehote, najneskér v lehote 14 dni od ozndmenia vady. Pokial odstranenie vady nie je vzhfadom na
jej charakter a povahu objektivne mozné vo vy3sie uvedenej lehote 14 dni, s prihliadnutim ng
vSetky okolnosti stvisiace s odstranenim vady a zhotovitel tieto skutoénosti riadne preuksgze
objedndvatelovi uz vo vyjadreni sa k vade, uréia zmluvné strany po vzajomnej dohode osobitny
lehotu na odstranenie takejto vady, vzdy véak tak, aby sa minimalizovali (i) akékolvek 8kody na
strane objednavatefa, (ii) dopady vady na stavbu ajej prevadzku a pricom sa predpoklada
nasadenie maximalne moZnych kapacit zo strany zhotovitela na odstranenie vady. Naklady
v stvislosti s odstrariovanim vad diela v zaru¢nej dobe znasa v celom rozsahu zhotovitel.

136  Pokial zhotovitel neodstrani vady v stanovenej lehote, ma objednavatel pravo odstranit vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Objednavatel ma tiez pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty za poru$enie povinnosti zhotovitela odstranit vady, a to vo vySke 20%
z ndkladov vynaloZenych objednavatelom na odstranenie vady.

137 Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvnej strane za vSetky $kody spdsobené
porusenim zmluvnej povinnosti. Objednavatel je opravneny za Uéelom nahrady Skody vyuZit' aj
pefnaznl zabezpeku alebo jej ast, pripadne bankov( zaruku ak bola vystavena.

138  Za Skodu spOsobend objednévatelovi sa moze ak st spinené iné podmienky podfa platnych
pravnych predpisov povaZzovat aj vznik majetkovej ujmy na strane objednavatela (najma, nie v§ak
vyluéne, Skoda v désledku nutnosti Gpravy rozpoétovanych prostriedkov na dielo a pod.), ktora je
spdsobena konanim, riadnym nekonanim, opomenutim na strane zhotovitela a taktiez ak k takej
ujme dbjde zddvodu omeskania zhotovitela s plnenim jeho zmiuvnych, mimozmiuvnych
povinnosti, povinnosti vyplyvajlcich zhotovitelovi z platnej pravnej Gpravy, povinnosti uloZzenych
zhotovitelovi zo strany Gradnych miest a pod.

Clanok XIV.

Poistenie a zabezpedenie

141 Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody na diele, stavenisku a jeho zariadeniach ako aj za $kody
spdsobené osobam na zdravi alebo na majetku, ktoré vznikli pri vykonavani diela zhotovitelom, a
to bez ohfadu na to, ¢i tieto Skody vznikli pri ¢innosti zamestnancov zhotovitela alebo nim
poverenych pracovnikov alebo subdodavatelov zhotovitela.

14.2  Zhotovitel je povinny okamzZite na svoje naklady opravit alebo uhradit' vietky takéto $kody, vratane
dhrady v8etkych suvisiacich poplatkov alebo pokut. Skodu (a ak st zhotovitefovi zname tak aj jej
rozsah a pri€iny) je zhotovitel povinny pisomne oznamit' objednavatelovi bezodkladne ako sa o
vzniku Skody dozvie.

14.3  V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

14.3.1 Zhotovitel je povinny, ku ditu prevzatia staveniska zhotovitelom, mat’ uzatvorené stavebno-
montazne poistenie (CAR) na minimalnu poistn( giastku vo vyske ceny diela vratane DPH,
pricom v tomto poisteni musi byt zahrnuté aj poistenie akychkolvek $kéd na diele.

14.3.2 Potvrdenia o poistnom kryti pre dielo zhotovitel prediozi ku dfiu prevzatia staveniska.
14.3.3 Poistenie musi trvat po celt dobu zhotovovania diela.

14.3.4 Na poziadanie objednavatefa je zhotovitel povinny pinenia z vy$sie uvedenych poisteni
vinkulovat' v prospech objednavatela alebo v prospech objednavatelom urenej osoby
atakato vinkulaciu preukazat objednavatelovi do 7 dni odo dfia obdrzania tu uvedenej
Ziadosti objednavatela.

Clanok XV.
Zmiuvné pokuty

15.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v termine z dévodov na strane zhotovitela, je
zhotovite! povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,1% z ceny diela s DPH za
kazdy den omeskania.
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Vpripade omeskania zhotovitela so zhotovovanim diela vo&i milnikom uvedenym
v harmonograme, z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefoyi
Zmluvnu pokutu vo vyke 0,05% z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania, narok na zmluyng
pokutu vznika objednavatelovi poéntic tretim diiom omeskania.

V pripade omes$kania zhotovitela s odstranenim vady diela z preberacieho konania alebo vady
diela v zaruénej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
500,00 € za kazdu vadu a kazdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania objednévatela so zaplatenim splatnej faktdry zhotovitela, ma zhotovitel, po
vyzve na zaplatenie, pravo na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Vpripade, 2Ze zhotovitel bude vykonavat prace na diele prostrednictvom
zamestnancov/pracovnikov/subdodavatelov bez potrebného opravnenia, alebo prostrednictvom
neschvalenych subdodavatelov, je objednavatel opravneny pozadovat dennt zmluvni pokutu vo
vyske 500,00 € za kazdého zamestnanca/pracovnika/subdodavatela vykonavajiceho prace na
diele bez potrebného opravnenia alebo za kazdého zamestnanca/pracovnika/subdodavatela,
vykonavajlceho €innosti prostrednictvom neschvaleného subdodavatela.

V pripade poru$enia predpisov BOZ, PO a OZP zhotovitefom (jeho zamestnancami/pracovnikmi
alebo subdodavatelmi), je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
500,00 € za kazdé takéto porusenie predpisov, pokial tato zmluva a/alebo jej prilohy neustanovuji
za konkrétne porusenie predpisov BOZ, PO a OZP in zmluvnii pokutu.

V pripade ak zhotovitel porusi akukolvek dal$iu povinnost podfa zmluvy, ktora nie je bliZsie
Specifikovana v tomto €lanku alebo v inom ustanoveni tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia povinnosti
a za kazdy aj za€aty def trvania poru$enia/nepinenia povinnosti.

Strany sa dohodli, Ze vznikom prava na zmluvnu pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo stran na nahradu $kody, pri¢om strana je povinna nahradit $kodu vylu¢ne vo vyske
ktora presahuje zmluvnu pokutu. Splnenie povinnosti zabezpetenej zmiuvnou pokutou nie je
dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty. Toto ustanovenie sa nevztahuje k Groku z omeskania.

Clanok XVI.

Odstapenie od zmluvy a nasledky odstipenia, iné spésoby skonéenia zmiuvy

Odstapit od tejto zmluvy mézu zmluvné strany len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené druhej strane na adresu uvedenu v tejto
zmluve.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy najma v pripade:

16.3.1 ak dojde k preruSeniu zhotovovania diela o viac ako 15 dni z dévodov na strane
objednavatela,

16.3.2 vstupu zhotovitela do likvidacie,

16.3.3 podania navrhu na zaatie konkurzného/restrukturalizatného konania vo vztahu
k zhotovitelovi a si¢asne prerusenia plnenia zmluvnych povinnosti o viac ako 7 dni alebo
vyhlasenia konkurzu/restrukturalizacie na majetok zhotovitela alebo zamietnutia navrhu na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku diznika (zhotovitela),

16.3.4 zacatia exekucného konania na majetok zhotovitela pre pohladavky v sume vySSie ako
10.000 EUR,

16.3.5 ak zhotovitel je v omegkani s vykonavanim diela alebo jeho &asti o viac ako 15 dni oproti
mifnikom dohodnutym v zmluve a/alebo v harmonograme,

16.3.6 ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nekvalitu diela ani do 30 dni po vyzve objednavatela,

16.3.7 podstatného porusenia povinnosti zhotovitela a/alebo ustanoveni vyplyvajucich zo zmluvy
afalebo z pravnych predpisov;



164

16.5

16.6

16.7

16.8

171
17.2

17.3

17.4

175

16.3.8 ak je zhotovitel v omeskani so zagatim vykonavania diela o viac ako 15 dni, z ddvodoy pa
strane zhotovitela,

16.3.9 vinych pripadoch &Specifikovanych v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy ajebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch.

V pripade odsttpenia od zmluvy je zhotovitel povinny ukonéit' véetky prace na diele s vynimkou
tych, na ktorych vykonanie d& objednévatel pokyn v zaujme bezpeénosti a ochrany Zivota a zdravia
alebo majetku, preukazatelné a Gcelne vynalozené naklady s tym spojené objednavatel uhradi
zhotovitelovi, ak k platnému odstipeniu doslo zo strany zhotovitela.

Zhotovitel berie s odkazom na ustanovenie § 345 ods.2 Obchodného zakonnika pri podpise tejto
zmluvy na vedomie, Ze s ohladom na predmet diela a jeho financovanie z vy&lenenych a Géelovo
uréenych rozpoCtovych prostriedkov objednavatela tento nema zaujem na plneni povinnosti
zhotovitefa na zhotoveni a dodani diela a/alebo jeho Easti po terminoch/milnikoch uvedenych
v harmonograme.

V pripade odstlpenia od tejto zmluvy sa zmiuva zruSuje momentom dorucenia odstupenia druhej
strane. Odstupenie od zmiuvy, pripadne iny zanik & zru$enie zmluvy, sa nevztahuje na tie naroky
zmluvnych strén a ustanovenia zmluvy, z povahy ktorych vyplyva, Ze maju trvat' aj po skon&eni
zmluvy (napr. naroky na zmiuvné pokuty, naroky vyplyvaijlice zo zodpovednosti za vady diela, za
zaruku za akost a pod.).

Tato zmluva zanika aj v pripadoch v tejto zmluve uvedenych. Pokial' dgjde k zaniku tejto zmluvy
z dévodu nenadobudnutia jej G&innosti, nema Ziadna zo stran narok na nahradu akychkolvek
nakladov, vydavkov alebo $kody vogi druhej zmluvnej strane, a to ani v stvislosti s procesom podia
ZoVO ani titulom inych vynaloZenych nakladov v stvislosti s pripravou a uzatvorenim tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel neposkytuje zakonom
stanovenu, zmluvne alebo osobitne dohodnutii st&innost’ potrebnl pre zhotovenie diela, a to ani
v dodatotne mu v pisomnej vyzve poskytnutej nahradnej lehote zo strany zhotovitela v trvani
aspoil 30 dni obsahujlcej upozornenie, ze nasledkom neposkytnutia takejto stginnosti moze byt
odstupenie zhotovitela od zmiuvy.

Clanok XVII.

Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel nesmie zadat' subdodavatelovi/subdodavatefom vyhotovenie celého Diela.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy je zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje Gdaje o véetkych
znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat' subdodavatelovi, resp.
konkrétnu Cast diela, ktord ma subdodavatel vykonat, Udaje o osobe opravnene] konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam
subdodavatelov tvori prilohu tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela po&as trvania zmluvy, je zhotovitel povinny objednavatelovi
najneskér pat (5) dni pred zmenou subdodavatela predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatefa, ktoré bude obsahovat' minimalne: podiel plnenia v percentach, ktory ma v umysle
zadat tretim osobam (subdodavatelom), navrhovanych novych subdodavatelov (vratane
fakturacnych dajov, dajov o osobe opravnenej konat za prisluiného subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), predmety pinenia.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat vodi subdodavatelom v stilade so zasadami
poctivého obchodného styku, t. j. najmé uhradit subdodavatelom v primeranej lehote (nezavisle od
platieb objednavatela) dohodnutl cenu za riadne a véasné vykonané prace podla ich zmlav so
zhotovitefom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmiGv so subdodavate/mi dojednania,
podfa ktorych bude subdodavatetom zaplatené az po tom, ako zhotovitelovi zaplati objednavatel.
Tym samozrejme nie st dotknuté naroky zhotovitela z vad pinenia subdodavatelov.

Zhotovitel je partnerom verejného sektora aje ako taky zapisany v registri v zmysle zakona
316/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,register”), pricom sa zavazuje byt zapisany ako partner verejného sektora v registri po
celt dobu trvania zmiuvy, zaruky vratane ¢asu potrebného na uvolnenie penaznej zabezpeky
pripadne na plnenie z bankovej zaruky.
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Povinnost byt zapisany v registri podla zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejnaho
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov sa vztahuje aj na subdodavatefov zhotovitela
po celd dobu trvania zmluvy.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tdto
skuto&nost oznamit objednavatelovi a zarovefi nahradit takéhoto subdodévatela subdodavaterom,
ktory bude spifiat’ podmienky podla prisiusného bodu sitaznych podkladov a ak ma povinnost
zapisovat sa do regisira partnerov verejného sektora, musi byt' v fiom zapisany v zmysle § 11

ZoVO.

Clanok XVIil.

Zavereéné ustanovenia

Tato zmiuva sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi pret'j_pismi
platnymi v SR a spory z tejto zmluvy a/alebo suvisiace so zmluvou budi prejednavat’ vyluéne
slovenské stdy.

Pokial tato zmluva neustanovuje vyslovne, Ze pisomnost, upozornenie, vyzva, Ziadost méze byt
» vo forme zapisu do realiza¢ného dennika, musi byt pisomnost, upozornenie, vyzva, Ziadost a pod.
vo forme listu doru¢eného podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podra tejto zmluvy sa povaZzuju za doruCené:

18.3.1

18.3.2

18.3.3

ak boli doruéené osobne alebo prostrednictvom kuriéra, druha strana je povinna pisomnost
prevziat a na poZiadanie strany prevzatie pisomnosti pisomne potvrdit. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucend jej prevzatim alebo odmietnutim prevziat pisomnost.

ak boli doruéené ako doporutena zasielka. Pisomnost sa povazuje za doruenu jej
prevzatim alebo ak strana z akéhokolvek ddvodu neprevezme pisomnost, uplynutim
odbernej lehoty na prevzatie zasielky na poSte a to bez ohladu na to, ¢i sa adresat o jej
dorucovani dozvedel.

e-mailom na adresy objednavatela obec@luiv.sk ana adresy zhotovitela
patakova@pataksro.sk, pricom pisomnost sa povazuje za dorucent prijatim potvrdenia
druhej strany o doruéeni pisomnosti.

pricom sa konstatuje, Ze pisomnosti, ktoré sa tykaju vzniku, zmeny, upiatnenia alebo zaniku prav
a povinnosti stran, zmeny obsahu alebo trvania zmluvy alebo inych déleZitych skutoCnosti musia
byt doru€ené spésobom podfa ods. 18.3.1 alebo 18.3.2 zmluvy.

Zmeny tejto zmluvy je mozné robit len formou pisomnych dodatkov k nej, ktoré budil podpisané
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky budd o&islované podia poradia.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 ($tyroch) vyhotoveniach v slovenskom zneni, pricom kazda zo
zmluvnych stran obdrzi po dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobida platnost drfiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost difom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v silade s osobitnym predpisom.

Strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozome precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutoéni a slobodnu vofu zbavent akéhokolvek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v tejto
zmluve strany povaZuju za urcité a zrozumitelné. Zmluvu zmluvné strany nepodpisuju v tiesni ani
za zvlast nevyhodnych podmienok. Siranam nie je znama Ziadna okolnost, ktora by spdsobovala
neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Strany na znak svojho suhlasu s obsahom tejto
zmluvy tato zmluvu podpisali.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, netginnym alebo
nevykonatelnym nie je dotknutéd platnost, Ucinnost' a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy, pokial to nevylucuje v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov samotna povaha
takéto ustanovenia. Strany sa zavazuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, ze niektoré
z ustanoveni tejic zmluvy je neplainé, neuginné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté
ustanovenia ustanovenim novym, ktorého obsah bude v &o najvacsej miere zodpovedat voli strén
v €ase uzatvorenia zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknt vadi objednavatelovi, nie je



18.10

mozné zhotovitefom jednostranne zapocitat, postupit tretej osobe a ani nie je mo.iné z’riadit’ zélozng
pravo na tieto pohladavky bez predchadzajliceno pisomného sUhlazsu ob;e@ngvatefa. ’Toto
ustanovenie je dohodou stran v zmysle § 525 ods. 2 Obéianskeho zakonnika a plati aj po odstipeni

alebo zaniku zmluvy.

Neoddelite/nou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 —~ Projektova dokumentacia
Priloha ¢.2 — Vykaz vymer

Priloha &.3 — Cenova ponuka

Priloha €. 2 — Harmonogram prac

Priloﬁa €. 7 - Zoznam subdodavatefov

1.%.
V Kiitoch dia ,,f,i}fi.e,lé V Senici, diia ol ............

Objednavatel : Zhotovitel :

. V,/ ...........................................
/ ing. Branislav Vévra, starosta
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