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1.1. Objednavatel

Sidlo:;

Pravna forma:
Zriadena;

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Zastupca opravneny na
rokovanie vo veciach
technickych:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel

Sidlo:

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Zastupca opravneny na
rokovanie vo veciach
technickych:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva")

CL1
Zmluvné strany

Obec Kiity

Nam. Radlinského 981, 908 01 Kuty

pravnicka osoba

zakonom ¢&. 369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni

Ing. Branislav Vavra

00 309672

2021049459

nie je platcom DPH

VSeobecna Uverova banka, a. s. .
1724182/0200

Ing. Branislav Vavra

034/ 699 9611
034/ 699 9666
obec@kuty.sk

TSS GRADE, a. s.

Bratislavska 4, 917 02 Trnava

akciova spolo¢nost

OR OS Trnava, oddiel: Sa, viozka &. 10199/T

Tomas Kizek, Clen predstavenstva a generalny riaditef
35802 723

2020281571

SK2020281571

Slovenska sporitelfia, a.s.

284653045/0900

Ing. Jaroslav Martis, vyrobny riaditer
033/ 5511 595

033/ 5515 493

info@tss.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy o dielo podia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov:



cL
Predmet plnenia

mecmeiom plnenia zmluvy je zhotovenie diela ,Revitalizacia verejného priestranstva
olbce — SirSie centrum obce - |. etapa®.

owitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy podla schvaleného projektu stavby
acovaneho projektovou kanceléariou AGS ATELIER Ing. arch. Gabriel Szalay, Prievidza na
ade vykazu vymer a za podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne
wCas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlucej kvalite. V pripade nedostatoénosti

skiove] dokumentacie je objednévatel povinny dopracovat dokumenticiu na viastné

- ~ripadne poziadavky na zmeny projektu zo strany objednavatela v priebehu realizacie prac
ma stavebnych objektoch podliehaju suhlasu projektanta, prislusného stavebného tradu
2 budu rieSené so zhotovitelom stavby, aviak na naklady objednavatela.

- Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost’,

-

- Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmiuvou prevziat a zaplatit
- Zhotovitefovi dohodnutd cenu podla Cl. V tejto zmluvy.

. CL
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v CI. Il tejto zmluvy zhotovit' do 12 mesiacov odo
- dfa podpisu tejto zmluvy.

~ Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po dobu,
o kiorl nemohol pnit svoje povinnosti, stvisiace s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehoty
wystavby predizujd o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto&nosti musia
byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na &as plnenia diela.

CLIv
Miesto plnenia

Infravilan Obce Kty - verejné priestranstva podia projektovej dokumentacie.

CLV
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podia CI. i tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor&ich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov aje
doloZena ponukovym rozpoctom zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena za
predmet zmluvy je stanovena vratane DPH, cla, dovoznej prirdzky ainych zakonom
stzanovenych priplatkov a poplatkov.

Cena za zhotovenie diela podra CI. Il je: 222 965,94 EUR bez DPH

DPH 20 %: 44 593,18 EUR
Cena za zhotovenie diela podla &l. Il bod 2.1 je: 267 559,12 EUR s DPH




Cena diela za cely predmet zmluvy celkom vratane DPH: 267 559,12 EUR
slovom: dvestoSestdesiatsedemtisicpit'stopitdesiatdevit’ eur, dvanast centov

Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom &leneni:

Predmet zakazky Cenav EUR DPH v EUR Cenav EUR
bez DPH s DPH
1 8002- Sportova a Sturova ulica — 101 035,96 20 207,19 121 243,15

rekonstrukcia MK

| SO 03 - Sturova ulica — vystavba 16 598,96 3 319,79 19 918,75
i chodnikov
80 05 - Stavebné Upravy okolia 35472,40 7 094,48 42 566,88

pamétnika A. Radlinského

SO 06 — Sadoveé Gpravy okolia 1404,05 280,81 1684,86
pamatnika A. Radlinského

SO 07 — Stavebné dpravy okolia 19 895,80 3979,16 23 874,96
sochy sv. Floriana

SO 09 — Sadové Gpravy na 5 451,50 1 090,30 6 541,80
Bratislavskej ulici

SO 10 — Zastavky na Stefénikovej 30 269,96 6 053,99 36 323,95
a Bratislavskej ulici

SO 11 Osvetlenie verejného 12 837,31 2 567,46 15 404,77
priestranstva pri pamatniku A.
Radlinského

Cena je viazana na projekt pre realiziciu stavby avykaz vymer, ktory predloZil objednavatel ako
podklad do sitaZe, ¢o je do kvality a mnoZstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoétom
zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajlice STN avSeobecne zavaznym
predpisom vo vystavbe. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v ponukovom
rozpocte zavazuju zhotovitela a platia po&as trvania tejto zmluvy.

Cena za dielo je kone¢na azahfiia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zavazkov
zhotovitefa vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za
energie, vodu, telefon, nakladov na zriadenie dogasnych pripojok a meragov a odstrafiovanie
alebo prepravu odpadov) zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela
objednavatelovi spliiajiiceho stanoveny téel v rozsahu podfa zmluvy a stitaZnych podkladov.

Akékolvek dodatky k zmluve navysujice cenu diela st vylGéené.



CL VI
Podmienky realizacie diela,
misko, zodpovednost’ za $kodu, stavebny dennik, odovzdanie a prevzatie diela

atel odovzda zhotovitefovi stavenisko alebo c¢ast staveniska s vymedzenymi
7 v dostatoénom Casovom predstihu v nadvaznosti na harmonogram prac, ktory je
ou €. 3 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska alebo &asti staveniska spisu
ne sirany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel
seme na vedomie, Ze charakter amiesto realizacie diela neumoziuje Uplné uzatvorenie
avemiska a tato skutoénost zohladni pri realizacii diela.

Jiednavatsl sa zavézuje do 10 dni odo diia podpisania tejto zmluvy:

% odovzdat zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej dokumentécie stavby,

% odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie a vyjadrenia prislusnych organov Statnej
spravy a dotknutych pravnickych oséb,

zabezpetit vykon stavebného dozoru investora.

avaiel sa zavazuje stavenisko alebo &ast staveniska odovzdat s vyznadenymi

icimi podzemnymi vedeniami a pri odovzdani staveniska alebo &asti staveniska
Jpraci s prevadzkovatefmi inZinierskych sieti uréit odberné miesto vody a elektricke;

Ihaotovite? nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré
mebuda vytyCene pri odovzdani staveniska alebo ¢asti staveniska.

fovitsl pred nastupom na vykonanie diela preukaZze objednavatelovi, e ma uzatvorené
“Zmiuawy o poisteni zodpovednosti podia poZiadaviek objednavatela za $kodu vzniknutt inému
shwislosti s vykonom podnikatelskych €innosti uvedenych vo vypise z Obchodného registra

nikatela vyplyvajlce (sposobené) z podnikatefského rizika pri realizacii predmetu zmluvy
@ dielo po cell dobu jej dCinnosti. Pozadované zmluvné krytie musi byt minimaine vo vyske
- 200.000.- EUR na kazdu jednu poistnut udalost. ’

- Prllohou &. 2 tejto zmluvy je zoznam vaetkych subdodavatelov zhotovitefa s uvedenim podielu
- ma r=alizacii diela. Poéas pinenia predmetu zmluvy je zhotovitel povinny predloZit stavebnému
gozoru na odsthlasenie vdetky pripadné zmeny svojich subdodavatelov, pritom
- meodsUhlaseni subdodavatelia nesmu na stavbe vykonavat' Ziadne prace.
1

- Zmadenie, prevadzkovanie, likvidécia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska su
3; slcastou ceny predmetu zmluvy.

' Znhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie staveniska bezpe&nostnym znagenim v zmysle
~ Maradenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpe&nostné a zdravotné
cznacenie pri praci a Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
wsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

Ak v stvislosti s priebehom prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
copravné znacky v zmysle predpisov o pozemnych komunikéciach, tieto prace podra projektu
organizacie dopravy zabezpe¢i auhradi zhotovitel. UdrZiavanie dopravnych znagiek
zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Povolenie na dodasné uzivanie verejnych ainych ploch ana uZivanie komunikacii na
osobitné ucely (rozkopavky) obstara a poplatky za ne znaga zhotovitel.

Znotovitel po&as celej doby realizacie diela a odstrafiovania vad diela:

a) zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb na stavenisku, zavazuje sa
udrZiavat stavenisko adielo az do dplného dokon&enia v nalezitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpegenstvo, a zabezpe&i, aby véetky osoby na stavenisku boli
riadne poucené a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpe&nosti a ochrany zdravia,

D) zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku aje povinny priebezne
odstrafiovat na svoje néklady odpady a negistoty vzniknuté pracami zhotovitela,

c) zodpoveda za majetkovl a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariadeni a staveniska




diela (vratane zariadeni a zasob subdodavatelov) a zabezpeéi na vlastné naklady vietky
nevyhnutné bezpecnostné opatrenia vratane vystrazného znacenia, do¢asného oplotenia
staveniska, dennej a noZnej hliadky a riadneho osvetlenia,

d) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,

=) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia (vratane
vodnych tokov a podzemnych véd) na stavenisku i mimo neho, na zamedzenie Skody na
verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b okrem iného nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in vznikajicich v dosledku jeho
¢innosti,

f) vykona vsuvislosti s uskuto&iiovanim diela v3etky opatrenia na zaistenie bezpecnosti
a predchadzanie obmedzeniam premavky na pozemnych komunikaciach, vratane
udrZiavania poriadku na stavenisku,

g) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizacie diela, nepresiahol hodnoty predpisané vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo uréené prisludnymi organmi $tatnej spravy.

Zhotovitel prebera na seba zakonné povinnosti vlastnika pozemku a stavebnika vyplyvajlce
z ustanovenia § 127 ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika, ako aj z ustanovenia § 48 zakona &.
501976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, a to od okamihu odovzdania a prevzatia staveniska az do prevzatia
diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, dielo sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela a po¢as realizacie diela zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat po¢as vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.
Zhotovitel znasa nebezpetenstvo Skody na vykonavanom diele, na veciach a materialoch,
pofrebnych na vykonanie diela, a to po¢as obdobia od odovzdania staveniska do odovzdania
2 prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete
zmiuvy spésobené viastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatefov pogas ich
pracovnych postupov, ktoré vykonali za uCelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad
2 opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita
wykonanych prac sa zhodujl s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze takto vzniknuté Skody odstrani na vlastné naklady a v ¢o najkratSom ¢ase.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vdetky skutoCnosti
rozhodujlice pre hotovenie diela. V dennych zaznamoch je povinny zapisovat Gdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie,
Odaje opocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest' stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $&tatnej spravy. Vedenim stavebného
dennika zhotovitel poveruje stavbyvedlceho. Objednavatel uréi stavebny dozor zapisom do
siavebného dennika pri odovzdavani staveniska.

Zzpisy do stavebneého dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vidy v ten den,
4edy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu alebo je potrebné
nesit dalsi postup prac. Véetky strany stavebného dennika musia byt ocislované a medzi
Jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedlceho moze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisludné organy S$tatnej spravy. Pokial
stavbyveduci neslhlasi so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k zapisu zaujat' pisomné stanovisko.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, kioré bud( dal$im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne, zapisom v stavebnom
denniku 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovaf
odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak
sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatoéne odkrytie
prac zhotovitel.



itel je povinny pisomne, zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Indvatela na ugast pri vykonavani skuSok vsllade s projektom stavby a platnymi
ickymi normami. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
apr=vneny  vykonat skisky bez jeho Gasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
% objednavatefom viest podrobné technické zaznamy o vykonanych skuiskach.

Photovite! je povinny zu&astfiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
| pnebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel miniméalne 7 pracovnych dni

wopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

- Dbjednavatel je opravneny pocas realizacie diela kontrolovat’ vykonavanie prac a zhotovitefa

~ Ihotovitel minimalne 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy

- msomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zagatim

jreberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
- jpotrsbné k tomuto konaniu.

M= Gdely preberacieho konania a spustenia diela do trvalej prevadzky pripravi zhotoviter
- ziokon&ené dielo bez vad a pripravi véetky doklady potrebné na Uspe$né skolaudovanie diela,
&0 najma: stavebny dennik, finanéné vyuctovanie celkovej ceny za dielo bez DPH a vratane
DPH ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diel, vSetky doklady o nakladani
= odpadom, zdapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov, vysledky
predpisanych merani, zoznam v&etkych strojov a zariadeni, ktoré s sudastou diela, ich
pasporty, navody, resp. ind technickd dokumentaciu v slovenskom jazyku (vratane zaruénych
lisiov), zapisy o skuskach zmontovanych zariadeni, o vykonanych reviziach a prevadzkovych
siiskach (napr. tlakové skusky, revizie elektroindtalacie apod.), certifikaty, sOvisiace
mzhodnutia. Ak zhotovitel necdovzda objednavatelovi vietky uvedené doklady v slovenskom
J2zyku alebo tieto doklady odovzda objednavatelovi nelping, prip. s nedostatkami, ma dielo
wady.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
Z=kreslenim véetkych zmien, ku ktorym dodlo po&as zhotovenia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel protokoldrne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukoncéené
ciclo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktore brania jeho riadnemu uZivaniu.

Ak buda pri odovzdavani a preberani diela zistené drobné vady a nedorobky, ktoré viak samy
osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu dokonéeného diela, nie je to dévod na
neprevzatie diela objednavatelom. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré
nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspori
sthlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Protokol bude obsahovat' najméd zakladné Udaje dokon&eného diela,
sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach alehotdch na ich
odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy, spisu
zmiuvné strany zapis, v ktorom uvedU svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel je povinny po odovzdani a prevzati diela objednavatefom povinny vypratat
stavenisko do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.




CL v
Platobné podmienky

owitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany z nenavratného finanéného
ispevku, kiory bol objednavatelovi schvaleny z prostriedkov Eurdpskej Unie, Regionainy
meracny program, prioritng os 4, Regenerécia sidiel.

Fimancné pinenie dohodnutej zmluvnej ceny diela sa bude realizovat v EUR.
Diednavatel neposkytuje preddavky.

iz nakladov za vykonanu ¢&ast predmetu zmluvy sa bude vykonavat spravidla
cnymi faktGrami na zaklade zistovacich protokolov. Podkladom pre vyhotovenie
acieho protokolu a vystavenie faktury budd zhotovitefom vyhotovené mesaéné supisy
= dohodnutych avykonanych prac adodavok pisomne odsuhlasené zastupcom
atela a ocenené jednotkovymi cenami z ponukového rozpoétu zhotovitela, ktory tvori
qu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny objednavatefovi predloZit mesaény slpis
‘ ne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok vzdy k poslednému diu prisluéného
alendarmeho mesiaca.

@ Cast predmetu zmluvy sa povaZzuju prace a dodavky, uvedené v slpise vykonanych prac
d2vok, vykonané zhotovitefom v rozsahu, ktory umozni objednavatelovi poziadaf o platbu
e podmienok stanovenych pre financovanie projektov z fondov Eurépskej (inie.

\ednavatel sa zavazuje uhradzat' zhotovitelovi riadne vystavené faktlry do 90 dni odo dfia
ot dorucenia v sulade s planom predkladania Ziadosti o platby poskytovatefovi nenavratného
Simancného prispevku v zmysle podmienok stanovenych pre financovanie projektov z fondov
EBpskej Unie.

ovitel nemdZe voti objednavatelovi uplatnit sankcie v pripade, Ze oneskorenie Uhrady
spdsobené bankou objednavatefa alebo poskytovatelom nenavratného finan&ného
rspevku na realizaciu projektu.

Mz z2klade potvrdeného zistovacieho protokolu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac
- & dodavok vyhotovi zhotovitel faktiru — dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.

Fakadra bude predloZena objednavatelovi v piatich vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne
ﬁa Gdaje:
oznacenie objednavatela a zhotovitela,

- miesto a nazov diela,
= Cislo zmluvy,
- Cislo faktury, resp. darfiového dokladu,
- den odoslania a den splatnosti faktary, zdanitelné obdobie,

N - fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.
] Fl‘lohou faktary bude zistovaci protokol vyhotoveny podfia bodu 7.4 tohto ¢lanku zmluvy.

- Ao vystavend faktira nebude obsahovat v3etky nalezitosti darfiového dokladu podfa platnych
predpisov alebo nebude priloZzena priloha podla bodu 7.9 tohto élanku zmluvy, objednavatel
~ Juwrati na doplnenie a nova lehota splatnosti za¢ne plynit ditom dorugenia doplnenej

Zhotovitel sa zavazuje do 3 dni odo diia podpisania tejto zmluvy previest na Gcet
objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 5 % z celkovej sumy diela, ktoré pred podpisom
“=to zmluvy vinkuloval na bankovom Uéte ako vykonova zaruku na vykonanie prac.
Objednavatel vylutne na tento Gcel zriadi osobitny Ucet a bezodkladne oznami bankové
=pojenie a &islo Uétu Zhotovitelovi.

Dbjednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela zabezpeku zloZent na vykonanie prac
najneskor do 14 kalendarnych dni odo diia podpisu protokolu o prevzati diela.




L v
Sankcie

i Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, je povinny
~ zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy
- zen omeskania. .

Al zhotovitel neodstrani drobné vady a nedorobky podla bodu 6.25 v dohodnutom termine,
& povinny zaplatif objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 50,- EUR za kaZdd
meodstranend drobn( vadu alebo nedorobok a za kazdy defi omeskania.

Al objednavatel neuhradi riadne vystavenu faktdru v lehote podra bodu 7.6 tejto zmluvy, je
povinny zaplatit zhotovitelfovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny za predmet plnenia za
wazdy defi omeskania, s vynimkou pripadu podfa bodu 7.7 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pred zacatim realizacie diela odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je
povinny bez vyzvania zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % celkovej ceny diela
bez DPH. Objednavatel ma zaroven voci zhotovitelovi pravo na nahradu 3kody presahujlcej
zmiuvni pokutu; v pripade, ak nasledkom odstupenia od zmluvy alebo iného pravneho tkonu na
sirane zhotovitela bude objednavatefovi odfiaty nenavratny finanény prispevok z fondov
Eurdpskej Unie, bude ako nahrada Skody objednavatefovi vymahana od zhotovitela aj cela
wiska nenavratného finanéného prispevku.

Ak zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pri realizacii diela nedodrzi projekt, pouZije
ny stavebny material alebo iné stavebné postupy, pouZije nahradny stavebny material alebo
nahradné stavebné postupy, je objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitefovi zmluvnu
pokutu 10.000,- EUR za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel neuhradi zmluvn( pokutu v riadnom termine, objednavatel mé& pravo na dhradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zaruky. Ak zhotovitel nedoplni takto znizeny objem vykonovej
zaruky do vysky 5 % z celkovej ceny diela do 14 dni od jej zniZzenia vykonanim Uhrady zmluvnej
pokuty alebo ak zhotovitel meska s pinenim zmluvy podfa harmonogramu prac, ktory je prilohou
& 3 tejto zmluvy oviac ako 10 dni dévodov na strane zhotovitefa alebo ak zhotovitel pri
realizacii diela nedodrzi projekt alebo meni subdodavatela bez slhlasu objednavatela,
objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu zhotovitefovi, pri¢om zostavajlici objem vykonovej
zaruky prepada v prospech objednavatela ako dohodnuta zmluvna pokuta.

Ak z dovodov vyvolanych poéinanim zhotovitefa bude krateny nenavratny finanény prispevok
z fondov Europskej Unie poskytnuty objednavatelovi, objednavatel o rovnaku vysku ako bol
nenavratny finanény prispevok krateny, zniZi odplatu za vykonaneé dielo zhotovitelovi o zmluvna
pokutu vo vyske kratenia nenavratného finanéného prispevku.

CL IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za fo, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a vSeobecne
zavaznym predpisom, Ze nema vady, ktoré by rusili, znizovali hodnotu diela alebo mozZnost
pouZitia k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom a ze dohodnuté viastnosti bude
mat pocas trvania zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat odo
dna odovzdania a prevzatia diela. Na dodavku technologickej ¢asti alebo inych prvkov
poskytuje zhotovitel zaruku po dobu, ktora je uvedena v zaru€nom liste vystavenom
vyrobcom. Presny termin ukonCenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.




wiowite! nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim veci, poskytnutych
inavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci
ohol zistit, alebo na ne objednavatela pisomne upozomil a objednavatel na ich pouZiti
mwal Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
‘dampch objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozomnil
@ nbiednavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemachol

- Zzruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
noednavatelom. Zaruka sa nevzfahuje na pripady nasilného po3kodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa  zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia

rekizmovanych objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania pisomnej reklamacie, ak nedéjde
It obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Cl.X
Odstiipenie od zmluvy

Qd zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoreé stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstlupenie od zmluvy mdzZe byt obmedzené na uréita ast zmluvnych prac a dedavok.
Odstlupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmiluvy zo
strany zhotovitela, za €o povazuje tieto skutocnosti:

a) ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 6.4 tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nezlozi na ucet objednavatela
vykonov( zaruku na vykonanie prac podia bodu 7.11 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmiuvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj Umysel nepokracovat' v plneni zmiuvy,

d) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi

podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a, ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote.

éLxi
Osobitné ustanovenia

Vzhladom ktomu, Ze realizacia diela bude financovana z nenavrainého finanéného
prispevku, ktory bol objednavatelovi schvéleny z prostriedkov Eurépskej Unie, Regionalny
operaény program, pricritna os 4, Regeneracia sidiel, zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon
kontroly / auditu suvisiaceho s predmetom plnenia podia tejto zmluvy (dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami) kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku & Z2214012035201, ato opravnenymi osobami vzmysle &lanku 12
V&eobecnych zmiuvnych podmienok k zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
a poskytnut im vSetku potrebni stcinnost.

Osobami opravnenymi na vykon kontroly / auditu podfa bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy s najma:
a) poskytovatel nenavratného finan&ného prispevku podla Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prispevku ¢. Z2214012035201 a nim poverené osoby,
b) ttvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené oscby,
c) Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, certifikacny organ a nimi

poverené osoby,
d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,



~ spinomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,
‘osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi

' predpismi SR a EU.

wyhlasuje, Ze ho objednavatel riadne oboznamil so znenim Zmluvy o poskytnuti
5 finanéného prispevku & Z2214012035201 a Véeobecnymi  zmluvnymi
7i k zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktoré su prilohou ¢&. 1
) poskyinuti nenavratného finanéného prispevku ¢. Z2214012035201.

¢l X1
Zaveretné ustanovenia

W= nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
mmost diom nasledujtcim po zverejneni podla osobitnych predpisov.

sk zmenu alebo doplnenie moézu zmluvné strany vykonat len formou
sho dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi

§ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
~i ustanovenia zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
2 ostatnymi veobecne zavaznymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

= zmeny obchodného mena, adresy sidla, opravnenej osoby alebo Cisla Gctu je
2o zmluvnych stran povinna oznamit tuto skutotnost bezodkladne druhej strane.

S spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, bud zmluvné strany riesit predovsetkym
2 vzajomnym rokovanim. V pripade, ak ktejto dohode neddjde, bude spor
ny k rozhodnutiu prislusného obchodného stidu podfa sidla obzalovaného, v zmysle
~h ustanoveni Obgianskeho stidneho poriadku.

fim =mluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych tri sa uréené pre objednavatefa a
i@ pre Zhotovitefa.

e 20T

soelt=inou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
- Ponukovy rozpocet zhotovitela

I Foznam subdodévatelov zhotovitela

3 Harmonogram prac

~é strany prehlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne, vazne, nie v tiesni ani za
se nevyhodnych okolnosti, vyhlasujd, se ich zmluvna volnost nie je obmedzena,
zmluvy porozumeli a tdto na znak stihlasu vlastnoruéne podpisuju.
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