Bbec KUTY STAVEKO-SK, a. s.
Sbeeny orad, Radlinského namestie 981 K cintorinu 561/45
3WE 01 Kity 010 04 Zilina

Zmluva o dielo &. 1/2/2010
uzavreta v stilade s. § 536 a nasl. zakona é. 513/1991 Zb, Obchodny zékonnik

medzi zmluvnymi stranami

% Objednavatel:

Obchodné meno:; Obec Kuty
Sidlo: Obecny rad, Radlinského namestie 981, 908 01 Kuty
Zasilipeny: Ing.Maria Macejkova
ICO 00 309 672
DIC: 2021049459
Sankové spojenie; VSeobecna Gverova banka, a. s,
Cislo (i¢tu: 2493193857/0200
2 Zhotovitel”
Obchodné meno: STAVEKO-SK, a.s.
Sidlo: K cintorinu 561/45, 010 04 Zilina
Zastipeny: Ing. Vladimir Lazar - predseda predstavenstva
ICO: 43 900 542
DIC: 2022521325
IC DPH: SK2022521326
Zapisany v obchodnom registri: ~ Okresného stdu v Ziline, odd. Sa, vo vlozke ¢. 10626/L
Bankové spojenie: TATRA BANKA as.
Cislo Gctu: 2620823701/1100

pinomocnenec pre vecné rokovania:
Vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Juhas

el 041 7233024
Fax: 0417233512

= sa v zmluve vyskytuje pojem Verejny obstaravatel, ,verejni obstaravatelia® a pod., rozumie sa
n'm objednavatel.

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

" Imlwvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zaklade vysledku uZ$ej sutaze na uskutognenie
siavebnych prac na predmet

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Katy
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Obecny urad, Radlinského namestie 981 K cintorinu 561/45
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1.2

1.3
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1.6

2.1

2.2

L

»Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Katy*,

v

vsilade so zakonom ¢&. 25/2006 o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,dielo").

Tato zmluvu uzatvara objednavatel (verejny obstaravatel) so zhotovitelom (UspeSnym
uchadzacom), ktory zabezpedi hospodamu, kvalitni az ¢asového hladiska ¢o najrychlejsiu
realizaciu stavby/ predmetu obstaravania v rozsahu a za podmienok podra sttaznych podkladov
pre uzsiu sttaz a jej uvedenie do uzivania, aviak bez ujmy na prevadzke, hospodamosti a kvalite
vykonanych préc (dalej ako , Kritéria objednavatela”),

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze m& opravnenie vykonavat vdetky Cinnosti a zarovef ubezpetuje
objednavatela, Ze ma dostatok odbornych skisenosti, schopnosti a prostriedkov (najma
finanénych, personalnych a materiéinych), aby zhotovil pre objednavatela dielo uvedené v &lanku
3 tejto zmluvy podla kritérii objednavatela pre zhotovenie diela uvedenych v ods. 1.2 tohto ¢lanku
a zaroven riadne a véas.

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat' vSetky cinnosti v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Gcinnymi v ¢ase ich uskuto¢iiovania, ktoré sa na uvedené &innosti vztahujd.

Objednavaterl sa zavézuje poskytnit zhotovitelovi siginnost potrebni na plnenie zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje a ubezpeuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze Cinnosti podra tejto
zmluvy budd financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom zo Strukturalnych
fondov EU, a preto sa zavézuje poskytnat objednavatelovi v3etku stcinnost, aktl od neho mozno
ocakavat, potrebnii na zabezpeenie hospodamosti a kvality prac podla tejto zmluvy aich
kontrolu zo strany opravnenych organov, osdb a inétitacii Slovenskej republiky.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zévézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo uvedené
v Clanku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy, za €o sa objednavatel zavézuje uhradit zhotovitelovi cenu diela
vo vyske, rozsahu a spdsobom podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v &lanku 3 tejto zmluvy na zaklade a v rozsahu
sitaznych podkladov pre uZSiu sitaz podla ods. 1.1 tejto zmluvy, vratane projektovych
podkladov, pricom képie tychto podkladov prevezme zhotovitel pri podpise tejto zmluvy, o om
spisu zmluvné strany samostatny preberaci protokol.

Clanok 3
Dielo
Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit nasledovné dielo:

Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kuty.

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kiity
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3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

37

3.8

podla projektovej dokumentacie pre stavebné konanie av silade s harmonogramom
vystavby.

- Vykonavanie dalSich Cinnosti, vratane predpisanych skudok (napr. vybavenia zariadenia
staveniska, vytycenie stavby, skisky kvality vykonavaného diela podfa platnych STN,
geodetické zameranie zhotoveného diela, geometricky plan zhotoveného diela, dopravné
znaCenie poas vykonavania prac, dokumentéciu kvality zhotoveného diela, v pripade
odsthlaseneho odliSného zhotovenia stavby projektovii  dokumentaciu  skuto&ného
vyhotovenia, v3etky podklady pre vykonanie kolaudacie zhotovenej stavby a pod.).

- Sucastou diela je aj zhotovenie informacnej tabule na mieste realizacie diela a pamatnej

tabule pre publicitu a informovanost o projekte, Ze dielo bolo vybudované z prostriedkov
Eurdpskej Gnie

(dalej ako ,Dielo”).

Pokial' je pre zhotovenie Diela potrebné vykonat stavebné alebo montazne prace, je podrobny
zoznam tychto prac a ich ocenenie vo vykaze vymer, uvedeny v prilohe k tejto zmluve. Vaetky
ostatné aslvisiace naklady so zhotovenim diela, ktoré zhotovitel povazuje s odbornou
starostlivostou pre zhotovenie diela vykonat, zahmie do celkovych nakladov diela podfa
predloZeného vykazu vymer.

Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit celé Dielo na vlastnli zodpovednost.

Zhotovitel' je povinny vykonaf celé Dielo a uskutocnit vietky snim sGvisiace ¢innosti, na
vykonanie ktorych sa zaviazal touto zmluvou, vyluéne na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel vo svojej ponuke uvedie, ktoré ¢asti diela zhotovi tretimi osobami s uvedenim nazwu,
adresy, vypisu z obch. registra uvedenych oséb. Pouzit na spinenie svojich povinnosti podfa tejto
zmluvy iné tretie osoby je opravneny len po predchadzajiicom pisomnom stihlase objednavatefa.
O udelenie sthlasu musi zhotovitel poZiadat pisomne tak, aby nebol objednavatel pri
posudzovani Ziadosti zhotovitela pod ¢asovym tlakom, preukéazatelne najneskér viak 14 dni pred
zamyslanym pouZitim tretich osob zhotovitefom. Udelenie takého sthlasu nesmie byt bez
vaznych dovodov odmietnuté alebo zadrZiavané. Za vykonavanie Diela zhotovitefom sa povazuje
aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v stlade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda za
skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatelovi, ako keby plnil sam.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a za tym Gcelom sa zavazuje
najmé na vlastné naklady zabezpedit:

a) uskutoChovanie prac tak, Ze bude zabezpe¢ena ochrana tretich osob pred pripadnym
Urazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkolvek &asti Diela

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kity
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39

3.10

3.11

312

4.1

4.2

4.3

c) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na charakter prac, na zaklade
ktorych zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na prace, ktoré realizuji tretie osoby za
Ucelom vystavby Uzavretie a rekultivacia skiadky odpadov — Kuty.

d) ochranu Diela pred $kodami predvidatenymi vzhladom na umiestnenie stavby Uzavretie
a rekultivacia skladky odpadov - Kity.

e) poistenie Diela asvojej osoby ako zhotovitela Diela v rozsahu podla poziadaviek
uvedenych v sufaznych podkladoch. Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zavazuje
zhotovitel' udrziavat od zacatia préc aZ do uplynutia 60 dni od ukongenia prac s tym, Ze
vinkulacia poistnych pineni z uzatvorenych zmliv bude zriadena v prospech objednavatela.,
Pripadné vyplatené poistné plnenie je objednavatel opravneny zapoéitat voci akémukolvek
svojmu naroku voéi zhotovitelovi, ktory vznikol na zaklade zmluvného vztahu zalozeného

touto zmluvou. Zhotovitel je povinny poistenie udrZiavat bez ohfadu na skutoénost, e
vlastnikom Diela je od zaciatku Objednavatel.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat Diglo v stlade s technickymi, bezpegnostnymi, protipoziarmymi

ainym vSeobecne zavaznymi normami, ktoré sa tykaju zhotovenia Diela ajeho nasledného
uzivania.

Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vjrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného
Diela stava vlastnictvom objednévatela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo néhodnej skody na Diele az do jeho riadneho protokolarneho
odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel m4 Dielo aZ do jeho odovzdania objednavatelovi v drzbe.

Dielo sa povaZuje za ukoncené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie
okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v Zapisnici
nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v dsmich originaloch, pricom objednavatel
obdrzi pat origindlov a zhotovitel prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na
objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele. Podrobnosti o obsahu Zapisnice o odovzdani
diela a samotnom odovzdani Diela st uvedené v &lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo v nasledovnych terminoch:
Zatatie préac: 1172009
Ukoncenie préc: do 8 mesiacov od zacatia prac

Sticastou tejto zmluvy bude aj harmonogram zatatia a ukoncenia Giastkovych prac na Diele,
takyto harmonogram bude stcastou tejto zmluvy ako jej priloha ¢.1 (dalej ako ;harmonogram®)
a zhotovitel sa zavézuje vykonavat Ciastkové prace, resp. zhotovit ¢ast Diela v terminoch
uvedenych v tomto harmonograme.

Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lénku ako aj terminy dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2
tohto Clanku) sti za kazdjch okolnosti pre zhotovitela zavazné a nemenné, a to najma bez ohfadu
na poveternostne podmienky, roéné obdobie alebo postup poddodavatelov zhotovitela.

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kuty
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Obec KUTY STAVEKO-SK, a. s.
Obecny urad, Radlinského namestie 981 K cinforinu 561/45
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4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto Clanku) je mozné menit len so stihlasom objednavatela.

4.5 Ak bude zrejmé podla skutkového stavy v porovnani s predpokladanym postupom prac
uvedenym v tejto zmluve alebo v harmonograme, Ze zhotovitel je v omeskani so zhotovenim
Diela alebo jeho &asti oviac ako 7 dni, za predpokladu Ze omeskanie je zapritinené
zhotovitefom, je objednavatel opravneny zabezpeCit na naklady zhotovitela vykonanie
zameskanych prac, ako aj iné opatrenia za Géelom dodr¥ania dohodnutych terminov,
prostrednictvom tretej osoby, pric¢om zhotovitel znasa vsetky naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi- stranami v silade s ustanoveniami zakona
€. 18/1996 Z.z. 0 cenéach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta vo vyske:

celkom 2.360.420,01 € (71.110.013,22 Sk )

(slovom dvamilionytristosestdesiattisicstyristodvadsat’ € jeden cent)
z toho DPH 376.873,78 € (11.353.699,60 Sk )
(slovom tristosedemdesiatSesttisicosemstosedemdesiattri € sedemdesiatosem centov )

bez DPH 1.983.546,23 €, (59.756.313,75.-Sk )

(slovom jedenmiliéndevéit’stoosemdesiattritisicpﬁt’stoétyridsat’éest’ € dvadsattri centov ),

Cena za publicitu a informovanost o projekte za Vyhotovenie informacnej tabule na mieste realizicie
projektu a pamétnej tabule celkom

1.654,10 € (49.831,42 Sk)

( slovom jedentisicSest'stopitdesiatstyri € desat’ centov )

z toho DPH 264,10 € (7.956,28 Sk)

(slovom dvestoSest'desiatstyri € desat’ centov )

bez DPH 1.390,00 € ( 41.875,14 Sk)

( slovom tisictristrodevitdesiat € )
(dalej ako ,cena za dielo").

5.2 Cena za dielo je uréena na zaklade rozpoétu a je stanoven4 ako maximalna.

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kuty
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Obec KUTY STAVEKO-SK, a. s.
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9.3 Akukolvek zmenu ceny za dielo Je mozné vykonat len sposobom uvedenym v tejto zmluve a vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve,

5.4 'V cene za dielo st zohladnené vSetky pripadné okolnosti, ktoré existuju v Case zacatia prac, ako
g tie, ktoré vznikna v priebehy vykonavania prac, a ktoré zarovenl mosu sposobit stazenie
podmienok pri vykonavani Diela zhotovitelom, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitela

v pripade, ak bude zabezpecovat osobitné Opatrenia v dosledku existencie takych okolnost.
Cena za dielo odraZa najma:

a)  nutnost zabezpedenia uskutocriovanych préac,

b)  priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitefom  vzhladom na charakter
a umiestnenie Diela,

¢)  pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d)  pripadni potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikoy
a uzivatelov susediacich nehnutenosti (najmé z dovodu hluku, prachu a vibracif),

e)  pripadnt potrebu realizacie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

f)  naklady zhotovitela na zabezpedenie poistenia diela v stlade s &lankom 3 ods. 3.8 pism. d)
tejto zmluvy

9.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek Diela tak, ako s(i uvedené v ponuke zhotovitea, ktora tvori
slicast tejto zmluvy, st pevné a nie je mozné ich dodatocne upravovat,

5.6 Vopripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diels Zisti, ze pri niektorom adaji uvedenom v projekte,
ktory ovplyviiuje cenu za dielo (napr. poctom jednotlivjch poloZiek Diela), je nestlad medzi
projektom a skutognostou, (t. napr. ze je potrebny pocet jednotlivich poloZiek je vyssi alebo
nizsi, rozdielne vymery, atd. ...), uvedené musi pisomne oznamit objednavatelovi, ktory navrhne
Opatrenia za ucelom dodrzania maximénej ceny diela. Cena za dielo sa primerane upravi o tento
rozdiel len po vzajomnom odsthlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa
vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky av pripade hodinovej sadzby

zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer Je zhotovitel povinny bezodkladne zapisat do
stavebného dennika.

5.7 Fakturéacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:

5.7.1 Zhotovitel bude vystavovat v Siestich rovnopisoch Ciastkové faktiry za zhotovitelom
skutoCne realizované prace na zhotovovani Diela vzdy ku koncu dohodnutého obdobia
— predpoklad je kazdé 2 mesiace. Sugastou faktlry bude sipis skutotne vykonanych
prac potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela.

5.7.2 Po ukongeni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi
stranami je zhotovitel' povinny vystavit a dorugit objednévatelovi do sedem dni od
podpisania Zapisnice o odovzdani diela koneéni faktiru v Siestich rovnopisoch.
Vkonecnej faktire budi vysporiadané vSetky platby vykonané medzi zmluvnymi
stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do podpisania Zapisnice o odovzdani

diela, ako aj vetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku dfiu vystavenia
konecnej faktlry objednavatelovi.

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kuty
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5.7.8

5.7.9

5.7.10

Pre postdenie dizky trvania zhotovenia Diela podla ods. 5.7.1 a5.7.2 tohto ¢lanku je
rozhodujuca skutoéna doba zhotovovania Diela zhotovitelom, a nie dohodnuta doba
zhotovenia Diela uvedend v ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Prilohou kaZdej faktary je Stipis vykonanych prac, certifikaty zabudovanych materialov,

dodacie listy, predpisané skusky a iné doklady, preukazujice kvalitu zabudovanych
stavebnych konstrukcii a prvkom.

Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi
stranami.

Akekolvek ihrady medzi zmluvnymi stranami budg prebiehat vihradne bezhotovostne,
formou prevodov z Gétov v bankach.

Kazda faktura je splatna v lehote 90 dni odo diia dorugenia objednavatelovi. Koneéna
faktdra bude mat splatnost 90 dni.

Faktira obsahuje vzdy aspofi jednu z nasledovnych poloZiek:

a) zrealizované prace U¢tované podla hodinovej sadzby (takéto (ctovanie je mozné
len vpripade, ak je kalkulacia prav tymto sposobom  vypo€itana v ponuke
zhotovitela a vopred odstihlasena objednavatelom. Na vykonanie prac Gétovanych
podfa hodinovych sadzieb je zhotovitel povinny upozornit objednévatela vopred
na svoj naklad a je povinny umoZnit objednavatelovi, aby pocet hodin kontroloval,
V opacnom pripade nemusi objednavatel tieto prace uhradit.)

b) jednotlivé polozky zhotovovaného Diela (pocet, oznacenie)

c) oznaenie etapy, prip. oznaéenie vykonanych prac

(dalej ako ,zdanitelné pinenie®),

v stlade s vykazom vymer a podla skutoéne vykonanych prac podla harmonogramu.

Faktlra musi obsahovat’

a) vetky néleZitosti vzmysle prislusnych pravnych predpisov vyZadovanych pre
dariovy doklad,

oznacenie ,faktlra“ a jgj Gislo, 5

nazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela ,

Cislo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho ¢asti (podra projektu),

oznacenia zdanitelného pinenia,

oznacenie banky a ¢islo Uétu zhotovitela,

den vystavenia a odoslania fakttry a lehotu jej splatnost,

penaznl sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkova suma s DPH,
naleZitosti pre ucely DPH, najma datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,
podpis opravnenej osoby a pediatku zhotovitela.

ZZeoegos

[a—
—_——

Prilohami kazdej faktry su:

a) SUpis vykonanych prac

b) Odpocet poloZiek (rekapituldcia - tj. oznagenie poloZiek, kioré sa vykonali celkom
od zacatia prac, oznacenie poloZiek, ktoré sa vykonali a fakturujir sa v predmetnej
faktire a oznacenie poloziek, koré sa este maj( vykonat na zéklade tejto zmluvy;

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kty
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

c) Ostatné doklady - dodacie listy, certifikaty, skigobné protokoly a iné,

5.7.11  Vpripade, ak ktorakolvek faktara nebude obsahovat oznagenie zdanite/ného plnenia
alebo bude chybat akakolvek naleZitost uvedend v ods. 5.7.9 tohto Clanku a/alebo
bude chybat ktorakolvek priloha faktary, m& objednavatel pravo faktiru vratit
zhotoviteflovi, ktory je povinny vystavit nova faktdru, prip. prilozit chybajice prilohy,
dorucit ju objednavatelovi, pricom plynie nova lehota splatnosti odo dfia dorugenia
Opravenej faktlry objednavatelovi,

Clanok 6
Projektova dokumentacia

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi celkom tri pare projektovej dokumentacie pre
stavebné konanie Uzavretie a rekultivécia Skladky odpadov — Kiity (v zmluve ako «projekt’).

najneskor do froch dni odo dria podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O odovzdani
projektu podpiu zmluvné strany odovzdavaci protokol.

Zhotovitel je povinny projekt, ktory prevzal od objednévatela prekontrolovat a bezodkladne do 7
dni mu oznamit akeékolvek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii projektu mohli
objavit najmé z hladiska Casoveho, technického a materidlového. Objednavater a zhotovite! sy
povinni 0zndmené nedostatky alebo mozné problémy prerokovat do siedmych dni odo dfia, kedy
ich zhotovitel oznamil objednavatelovi. V pripade, e sa nedostatky a mozné problémy budu javit
ako opodstatneng, zavazuje sa objednavatel zodpovedajicim spdsobom projekt upravit av 2

paré ho nasledne odovzdat zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela postupovat
podra takto upraveného projektu.

V pripade ak to bude potrebné, zhotovitel je povinny prevzaty projekt doplnit na svoje naklady do

stupfia realizacnej dokumentacie v stlade s platnymi predpismi a technickymi normami, vratane
ustanoveni zakona ¢. 254/1998 Z.z o verejnych pracach.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne odovzdat' bezplatne cely doplneny projekt v stupni

realizacnej dokumentacie v dvoch paré objednavatelovi najneskér do 21 dni od datumu zadatia
prac uvedeného v &l. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

Zhotovitel a objednavate! majli tieto osobitné povinnost:

711 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko a to
najneskdr tri dni pred zamyslanym zaatim prac. Def zamysfaného skutoéného zagatia
prac je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi minimalne pat dni pred dfiom
zamyslaného zacatia prac.

712 Objednavatel sa zavazuje v termine odovzdania staveniska odovzdat zhotovitelovi:
a) pravoplatné stavebné povolenie tykajlice sa vykonavaného Diela,
b) podklad pre vytyéenie hranice staveniska vyznadené v stlade s projektom,

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kuty
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{2

7.3

74

15

7.6

7.1.3 Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit:

a) zabezpeCenie staveniska takym spésobom, aby sa chrénilo moznému vzniku (razov
tretich osob a aby sa chranilo zhotovované Dielo najma pred odcudzenim a poskodenim
Diela, ¢asti Diela, odcudzenim a poskodenim materialu potrebneho pre vykonévanie
Diela, odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela,

b) zabezpelit vytycenie staveniska, vytycenie podzemnych a nadzemnych vedeni
a zariadeni & podla prislusnej dokumentacie,

c) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, uzatvorenie zmliiv s dodavatelmi energii, prip.
spravcami sieti, nainstalovanie meracov energii a tzv. ,podruznych® meragov pre dalsich
zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska pre ostatnych
zhotovitelov tak, aby stavenisko spiiialo podmienky poda nariadenia vlady SR ¢&.
510/2001 Z.z. o minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
(v pripade, Ze zhotovitel nevykonava stavené prace je povinny pouzit tento pravny
predpis analogicky), a aby jeho stitastou boli minimalne: toalety (v potrebnom pocte),
kontajnery/kancelarie pre zamestnancov apracovnikov zhotovitela a ostatnych
zhotovitelov, kontajnery/kancelérie pre straznu sluzbu, kontajner/kancelaria pre kluCiara,

kontajner/kanceléria pre konanie porad, kontajner/kancelaria pre pracovnikov dozoru
investora.

Na stavenisko maju préavo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), ato
vrozsahu potrebnom na plnenie zévéazkov tychto oséb vodi objednévatelovi. Zamestnanci
objednavatefa, nim poverené osoby a zamestnanci kontrolnych organov uvedeni v zozname
opravnenych osob, ktory vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi najneskdr v den
zacatia prac podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, mozu vstupovat' na stavenisko iba ak st
povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou alebo dozomou &innostou
vslvislosti s touto zmluvou. Iné osoby mdZu vstupovat na stavenisko len v sprievode 0sob
opravnenych pohybovat sa po stavenisku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie bezpeCnostnych a protipoziamych opatreni pri
zhotovovani Diela na stavenisku, v sQvisiacich lokalitach azavazuje sa zabezpecit vietky
opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najméa

nariadenia vlady SR €. 5102001 Zz. o minimalnych bezpetnostnych  a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel mé pravo kontrolovat dodrZiavanie opatreni podra ods. 7.3 tohto dlanku. V pripade
ak objednavatel zisti nedostatky, oznami ich z a zhotovite! je povinny bezodkladne uvedené
nedostatky odstranit a prijat také opatrenia, aby sa nedostatky uz neopakovali,

Zhotovitel' je povinny urobit vietky opatrenia na zaistenie bezpednosti staveniska, hygieny na
stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti aje povinny podrobif sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajicim prefiho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitel musi dodrZiavat na stavenisku Gistotu a poriadok a neznegistovat okolie staveniska,
pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany zhotovitela moze objednévatel na naklady
zhotovitela zabezpegit Cistotu a poriadok na stavenisku aj prostrednictvom tretej osoby.
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7.7 Zhotovitel sa zavazuje, 7e na vlastné naklady zabezpedi na stavenisku nepretrzitd ochranu

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

714

715

7.16

materidlu a svojho majetku. V stlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednavatel do diia prevzatia
Diela alebo jeho &asti formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poskodenie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat na stavbe av priestoroch  staveniska také opatrenia, aby
nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov, Dalej sa zavazuje prijat také opatrenia, ktoré

ucinne zamedzia pozivaniu alkoholickych napojov, omamnych aim podobnych latok a
nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni prac a dodavok vypratat na svoje néklady stavenisko,
dokladne stavenisko vygistit a vykonat napravu pripadnych $kod spésobenych pri realizacii Diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit do siedmych dni pred odovzdanim Diela vietok svoj material a
zariadenie staveniska s vynimkou toho materidly g tych zariadeni, ktoré s potrebné na
ukoncenie Diela, prip. na odstranenie moznych vad zistenych pri preberacom konani.

Po ukonceni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom demontované a zrusené alebo
upravené tak, aby bol zabezpedeny pévodny alebo dohodnuty stav a to najneskér do siedmych
dni po ukongeni prac na Diele, pokial nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak.

V pripade nékladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpeCovat napravné opatrenia
akychkolvek nedostatkov na strane zhotovitela tykajlcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel
uvedenych v ods. 7.3 az 7.8 tohto &lanku, ma objednévaterl voci zhotovitelovi pravo na nahradu
nakladov spojenych so zabezpegenim tychto opatreni. Objednavatel méze takties vystavit
zhotovitelovi na sumu zodpovedajlicu vynaloZenym nakladom fakttru so splatnostou 15 dni od

dorucenia zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny pouzit na odstranenie akychkolvek
nedostatkov aj tretie osoby.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len s
predchadzajlicim  pisomnym  sthlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel ma pravo
rozhodovat o podmienkach poufitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial sa objednavatel so zhotovitelom nedohodni inak, je zhotovitel povinny
reklamu tykajdcu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit na svoje néklady.

Zhotovitel vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budi zohladnené vietky stazené
okolnosti a obmedzené priestorové moznosti. Tento plan musi redpektovat polohu umiestnenia
vyrobneho areélu ako aj zhotovovaného Diela a s tym stvisiace okolnosti, ako napr. verejny
zaujem a zaujmy susedov, pasma a prechody pre chodcov, cestna preméavka a pod.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale
udrziavané vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).
Zhotovitel oznati stavenisko pred zaciatkom prac informacnou tabulou v silade s poziadavkami
na realizaciu stavieb z prostriedkov EU .

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov - Kiity
Strana: 10/26



I H B B B B B BB BB E N N N NN SN SN N -

Obec KUTY STAVEKO-SK, a. s.
Obecny trad, Radlinského namestie 981 K cintorinu 561/45
908 01 Kuty 010 04 Zilina

Clanok 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Préava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany st povinné najneskar v defi skutodného zagatia prac zhotovitela na Diele oznamit
druhej strane mené akontakiné udaje svojich zodpovednych zastupcov s uréenim ich
kompetencii vo vztahu ktejto zmluve. Zmluvng strany st povinng si navzajom potvrdit
prijatelnost 0séb uvedenych ako zodpovednych zastupcov.

Zhotovitel' sa zavézuje najneskor vdefi skutoéného zatatia prac prediozit objednavatelovi
organizacnl schemu svojej vykonnej zlozZky pre zmluvna stavbu s uvedenim kompetentnych ostb
a moznosti kontaktovania sa s nimi (e-mail, postova adresa, telefon). Objednavatel si vyhradzuje
poziadavku vedenia stavby po cely ¢as pod odbornym vedenim opravneného stavbyveduceho,
ktoreho uchadzaé uviedol v ponuke.

Na odbvodnend Ziadost objednavatela musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykolvek
pracovnik zhotovitefa Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmych dnf mimo
odborne spésobilej osoby na vedenie stavby. Odvolany pracovnik nesmie viac vykonavat Ziadne
prace, ani byt pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajlica sa priebehu prac na Diele bude prebiehat

nasledovnymi formami:

a)  doporucenou postou;

b)  zépisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych strén
(napr. Zapisnica o odovzdani diela — ¢lanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolny protokol
0 ukonceni prislusnej etapy Diela — ¢lanok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych
dni);

c)  zapisom do stavebného dennika.

Zodpovedni zastupcovia zhotovitela a subdodavatelia zhotovitela st povinni, s cielom hladkého
priebehu zhotovenia Diela, z(Castfiovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach
(kontrolné dni, vyrobné porady objednavatela a pod.), ktorych asovy cyklus urdi objednavatel
najneskor do siedmych dni po skutotnom zaéati prac na Diele zhotovitelom.

Ugast zodpovednych zastupcov zhotovitefa, poddodavatelov zhotovitefa na staveniskovych
rokovaniach, na rokovaniach s Gradmi alebo organizaciami majlicimi charakter dradu alebo
konaniach pred Gradmi je povinna. Naklady spojené s i¢astou na tychto rokovaniach si hradi
kazdy acastnik rokovania na vlastny Gcet.

V pripade zmeny poddodavatelov, ktori boli uvedeni v ponuke zhotovitela a odsthlaseni v ramei
predloZenej ponuky zhotovitela objednavatelom (dalej ako ,pévadny poddodavatel”), je zhotovite!
pred uzavretim zmluvy medzi zhotovitefom anovym poddodavatefom alebo pred zaslanim
objednavky zhotovitefa novému poddodavatelovi oznamit objednavatelovi zmenu v osobe
poddodavatela a pockat na vyjadrenie objednavatela k osobe nového poddodavatefa. Zhotoviter
je zéroven povinny identifikovat nového poddodévatela a uviest prip. zmenu v podmienkach
zhotovenia Diela suvisiacu so zmenou vosobe poddodavatela. V pripade, Ze objednavatel
neakceptuje noveho poddodavatela, je zhotovitel povinny najst iného poddodavatela a opakovat
postup podla tohto odseku aZ pokial objednavatel neschvali zmenu v osobe poddodavatela

Zmluva o dielo Uzavretie a rekultivicia skladky odpadov - Kty
Strana: 11/26



N I I I EEEEEEE R R T EE R R R B

Obec KUTY STAVEKO-SK, a. s.
Obecny Urad, Radlinského namestie 981 K cintorinu 561/45
908 01 Kuty 010 04 Zilina

8.16

8.17

8.18

legislativnych predpisov. V pripade akychkolvek pochybnosti o kvalite vykonanych prac ma
opravneny zastupca objednavatela pravo vykonat kontrolné meranie na naklady objednavatela
a postupovat podfa dosiahnutych overenych merani nariadenim opravy zhotovenej konstrukcie
alebo jej odstihlasenim pre pokracovanie vystavby.

Objednavatel méa pravo pisomne rozhodnit o zmene projektovej dokumentacie, zmene realizacie
vystavby a o preruseni préc, a najneskér sedem kalendamych dni pred zamy3lanou zmenou tato
zmenu oznamit' zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny respektovat rozhodnutie objednavatela, je
vsak zaroven povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vietky rizika a problémy, ktoré
vzniknt alebo mozu vzniknat v stvislosti s rozhodnutim objednavatefa. V salade so zmenami
sposobenymi rozhodnutim objednavatela sa zmluvné strany zavazuji primerane upravif
harmonogram, financovanie a zavéazuju sa bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve,
v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat.

V pripade, ak bude potrebné na zaklade rozhodnutia objednavatela podrfa ods. 8.16 tohto ¢lanku
vypracovat kalkulaciu na realizaciu takéhoto rozhodnutia objednavatela, zhotovite! sa zavazuje
vypracovat kalkulaciu do siedmych dni odo dfia doruéenia predmetného rozhodnutia
objednévatela zhotovitelovi. Kalkulacia podlieha schvaleniu objednavatelom. Ak prace, ktoré sa
maji vykonat, uZ boli predmetom ohodnotenia v ponuke uchadzaca/zhotovitela, budd pre ne
aplikované jednotkové ceny, resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchadzaca/zhotovitela,
pokial medzitym nedoslo ku zmenam v sadzbach na zaklade dohody zmluvnych stran alebo na

zaklade mechanizmov pre zvySenie, resp. znizenie ceny za dielo, uvedenych v tejto zmluve
(napr. ¢lanok 5 ods. 5.7 tejto zmluvy).

Zhotovitel je vcelom rozsahu zodpovedny za viastné instalicie, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, nastroje a materidly aje povinny zabezpetit ich riadne strazenie a udrsiavanie
v prevadzkyschopnom stave.

8.19 Zhotovitel Diela sa zavazuje zabezpedit, aby vykonané prace, stavebny a iny material a vyrobky

8.20

8.21

uréené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatogne chranené pred poskodenim a kradezou
a to aZ do dia odovzdania Diela zhotovitefovi a podpisania Zapisnice o odovzdani diela.

Objednévatel ma pravo vykonavat indpekcie a overovat kedykolvek realizaciu vykonov
Zhotovitefa pri zhotovovani Diela, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotoviter pouZije alebo
pouZil na zhotovenie Diela.

Zhotovitel' sa zavazuije, Ze bez sihlasu stavebného dozoru objednavatela nezakryje Ziadnu ¢ast
zhotovovaného Diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyznagenim v stavebnom denniku oznamit
stavebnému dozoru objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred skutoénost, Ze urgita dast
stavby je k urittmu diiu pripravend na zakrytie, pricom zhotovite! sa zavazuje umoznif
zodpovednym zéstupcom objednavatela skontrolovat Dielo a jeho Gasti este pred zakrytim. Ak
zhotovitel neoznami zakrytie Gasti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami vobec, je zhotovitel
povinny na zéklade Ziadosti objednavatela na vlastné naklady dodatocne odkryt Casti Diela, ktoré
boli zakryté v rozpore s ustanovenim tohto odseku a opatovne ich zakryt. Ak sa objednavatel v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej Gasti Diela, ktora ma byt zakryta, neustanovi,
hoci bol na to riadne vyzvany vyznagenim v stavebnom denniku, ma zhotovitel préavo prislusn(
Cast zhotovovaného Diela zakryt a v pripade, ak bude objednavatel pozadovat dodatocné
odkrytie zhotoveného Diela, bude znasat naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednavatel
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8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

okrem pripadov, Ze sa pri dodatoénom odkryti prac zisti, 7e préace s vykonané vadne. V takomto
pripade naklady dodatoéného odkrytia prac znasa zhotovite!.

V pripade zistenia vady alebo nestladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jgj
prilohami, je zhotovitel povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat népravu, ktora musi byt
odsthlasena objednavatefom. Pokial by tdto napravu zhotovite! nevykonal bezodkladne po tom,
ako sa mu stali vady a nestilad znamymi, ma objednavatel pravo zabezpedit vykonanie napravy
prostrednictvom tretich osob na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel' odchylne od predloZene;j projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudi objednavatelom uhradené. Na zaklade Ziadosti objednavatela je
zhotovitel' povinny odchylky odstranit v lehote uréenej objednavatefom, v opacnom pripade bud
odchylky odstranené objednavatefom alebo tretimi osobami urcenymi objednavatelom na naklady

zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za $kodu vzniknutd objednavatelovi v stvislosti so
vzniknutymi odchylkami.

Zhotovitel' je povinny kedykolvek a zérovefi bezodkladne po tom, ako ho oto objednavatel
poziada, informovat objednavatela o podrobnostiach viastnej realizacie Diela a o podrobnostiach
realizacie Diela poddodavatelmi (napr. atesty, skasky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a pod.).
Zhotovitel umozni prislu$nym  slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom
objednavatela a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v stlade s platnymi
predpismi (pravnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi, atd. ...).

Za poruenie autorskych, priemyselnych a inych prav pri zhotovovani Diela zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle prisludnych pravnych predpisov a
podla pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel svojim podpisom do stavebného
dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K zaznamom zhotovitela sa objednévatel
pisomne zavazne vyjadruje v lehote do troch dni odo diia vykonania zapisu. Zaznamy
objednavatela v stavebnom denniku majii t¢inok bezprostredného pisomného oznamenia vodi
zhotovitelovi a zhotovitel je povinny okamZite toto oznamenie akceptovat a riadit sa podla neho,
aj ked stavebny dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisuji vetky skutodnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy a to
najma (daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych pracach
proti projektovej dokumentagii. Zhotovitel je povinny do troch dni od zapisu v stavebnom denniku
upozomit stavebny dozor objednavatela na zapisy v stavebnom denniku, ktoré maju pre
zhotovenie Diela mimoriadny vyznam (najméa problémy, ktoré brania alebo by mohli branit
dalsiemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik havariiného stavu, prerusenie dodavky energii na
stavenisko, atd. ...). Objednavatel je povinny pravidelne sledovat obsah a zapisy v stavebnom
denniku. Denné zéznamy v stavebnom denniku Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zéstupca. Stavbyvedici je povinny predlozit stavebnému dozoru objednavatela
denny zaznam najneskor v nasledujlci pracovny def.

V' priebehu pracovného Easu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do
stavebneho dennika m6Zu robit zaznamy vyhradne opravnené osoby uréené podla zoznamov
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8.30

8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

dodanych v silade s ods. 8.1 tohto &lanku a platnjch vieobecne zavaznych predpisov (napr.
Statny dozor, atd. ..).

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje priebeh
zhotovovania Diela, a na ktory je mozné sa odvolat v dalsom konani (napr. zmena projektového
riesenia, zamena materiélu, a pod.).

Stavebny dennik vedie zhotovitel odo diia prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory je
hlavnym dodavatefom stavby od prvého diia pripravnych prac, do diia skongenia stavebnych

prac. Stavebny dennik (v originéli) uchovéva objednavatel po dobu desiatich rokov od skoncenia
stavby.

Objednavatel sa zavézuje zabezpelit na stavbe stavebny dozor, sledovat, ¢i sa prace
vykonavaju v silade s projektovou a realizaénou dokumentaciou, podla podmienok uvedenych
vtejto zmluve, technickych noriem a inych préavnych predpisov a v sllade s rozhodnutiami
verejnopravnych organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je
objednavatel povinny upozornit zhotovitela zapisom do stavebného dennika.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat zamestnancom zhotovitela a tretim osobam,
ktoré zhotovitel pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit prace iba v pripade, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnuteny a ak je ohrozena bezpecnost zhotovovaného Diela, st
ohrozeng Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne skody. Inak nie
je stavebny dozor objednévatela opravneny zasahovat do &innosti zhotovitela. Stavebny dozor
nemodze zasahovat ani do spdsobu riadenia zhotovitela pri realizovani Diela.

Zhotovitel nie je zodpovedny za poskodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré nie st obsiahnuté v
projekte a neboli vyznatené objednavatelom pri odovzdavani staveniska okrem pripadov, kedy
mohol zhotovitel existenciu a trasu podzemného vedenia a sieti rozumne predpokladat’ vzhladom
na lokalizaciu Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré st v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju take vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beznej (idrzbe spiiali okrem poZiadaviek
ukladanych platnymi STN a inymi nadvéznymi predpismi aj poziadavky na mechanicki pevnost
astabilitu, poziamu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného
prostredia, bezpeCnosti pri uZivani, ochrany proti hluku, Usporu energie, a aby bolo Dielo po cell
tito dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie spésobom a na tcel, na ktory je urCené a aby spiiialo
estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia sa nove, prvej akost,
homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym normam.

Zhotovitel je opravneny zabudoval materidly do stavby vZdy aZ po ich odsuhlaseni
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje poistit dodavku a prace na hodnotu realizovaného Diela v rozsahu podla
Clanku 3 odseku 3.8 pism. e).

Zhotovitel' sa vyslovne zavézuje zabezpedit, aby osoby, kforé pouZije na zhotovenie Diela,
nepozivali alkoholické népoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze
niektory z pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych aim
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8.39

8.1

9.2

9.3

9.4

podobnych latok, je opravneny o tom upovedomit zhotovitela a zhotovitel je povinny bezodkladne
tomuto pracovnikovi zabranit v dalsom vykonavani prac az priestorov staveniska takehoto
pracovnika vykazat do ¢asu, kjm nepoming Ucinky posobenia uvedenych latok,

Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrariovat moznym $kodam, a to najma chranenim
stavby pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov alebo tretich osob,

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zarugna doba, postup stran pri vadach diela

Dielo sa povazuje za ukonéené Jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie
okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zZapisnici
nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich origindloch, priom kazda zo

Zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela
zodpovednost za $kodu na Digle.

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela sti nasledovna Udaje:

a)  zakladné adaje o Diele

b)  zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela

c)  konstatovanie objednavatela, 7e Dielo preberd k urcitému du

d)  dodatoéne poZadované prace, kioré viak nemaji vplyv na kvalitu Diela a nebrania
prevzatiu a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie

€)  slpis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podla zakona ¢&. 254/1998 Zz)

f)  predpokladané terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivjch &asti Diela podla tejto zmluvy
a harmonogramu a skutocné terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych dasti Diela

g)  konstatovanie, Ze difom odovzdania zagina plynat zaruéna lehota a dizka jej trvania

h)  datum

) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Pokial Dielo vykazuje vady, objednavatel Zapisnicu o odovzdani diela nepodpige. Namiesto tejto

zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom budu
nasledovné Udaje:

a)  zakladné Udaje o Diele

b zoznam vad Diela

dovody, pre ktoré objednavater Dielo neprebera
oddvodnenie vad zhotovitelom

urCenie lehét na odstranenie vad Diela

datum

) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

eoocoo

Po odstréaneni vad Diela opakuji zmluvné strany primerane postup podla ods. 9.2 a 9.4 a7 9.9
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani ani po tom, ako neuspesne
prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednavatel opravneny vady Diela odstranit na
naklady zhotovitela a to aj prostrednictvom tretich osob.

Zmluvné strany sa dohodli, e Dielo bude odovzdané v celku.

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuji na
odovzdanie celého diela.
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9.5

9.6

gy

9.8

9.9

9.10

9.11

212

Zhotovitel Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokonéenim Diela pisomne
oznamit objednavatelovi, Ze Dielo bude v lehote siedmych dni pripravené na odovzdanie.

Objednavatel preberie Dielo a podpiSe Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema
vady a zodpoveda poZadovanym podmienkam, platnym normém a predpisom, ma prilozené
vSetky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukonena v rozsahu a termine
uréenom v zmluve a v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom a stavenisko je vypratané.
Pod vypratanim staveniska sa rozumie najmé odstranenie véetkych zhotovitelovych veci zo
staveniska, odstranenie véetkych stavebnych mechanizmov a zariadeni, véetkého stavebného

materialu, vetkého odpadu, vsetkej sutiny, obalového materialu a primerané esteticka Gprava
staveniska a okolia.

Na zaklade pisomného oznamenia zhotovitela podfa ods. 9.3 tohto &lanku je objednavatel
povinny oznamit' zhotovitelovi do siedmich dni od doruéenia tohto oznamenia datum 3 Casovy
harmonogram prehliadky Diela, kioré sa ma odovzdat' (dalej len ,Odovzdavacie konanie") tak,
aby bola prehliadka ukondena do siedmich dni od jej zacatia.

Na zaCiatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzda objednévatelovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osveddenia o skigkach pouzitych vyrobkov
a materialov

b)  atesty zabudovanych materialov

c)  projekt skutoného vyhotovenia diela

d)  dokumenty podla zakona ¢. 254/1998 Z 7. o verejnych pracach
e)  dokumenty podfa zakona o odpadoch

Vpripade, Ze predmetom Odovzdavacieho konania je odovzdanie stavby, zhotovitel okrem

dokumentov uvedenych v ods, 9.6 tohto lanku zmluvy na zadiatku Odovzdavacieho konania

odovzdé objednavatelovi aj nasledovné dokumenty:

a)  projekt stavby dopracovany do realizaéného stupiia odovzdavaného stavebného diela, so
zakreslenim zmien podra skutoéného stavy vykonanych prac (vo dvoch rovnopisoch)

b)  dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby, vratane geometrickych planov skutkového

vyhotovenia inZinierskych sieti, pokial s odligné od projektovej dokumentacie schvélene;
objednavatelom

c)  stavebny dennik - original

Naklady, ktoré vyplyna z pripadného nelspesného Odovzdavacieho konania, znaga zhotovitel.
Zaruéng doba zacina plynat vzdy az ditom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, e zaruéna doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude
trvat 5. rokov.

Zhotovitel je povinny vydat objednavatelovi zarucny list s vyznacenim zarugnej doby a v pripade
uplatnenia prava na odstranenie skrytej vady, je zhotovite! povinny vydat objednavatelovi
potvrdenie, kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako diho trvala, V zaruénom
liste zhotovitel uvedie okrem iného aj podmienky zaruéného a pozarucného servisu,
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9.13 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli sposobené pouZitim materidlov, odovzdanych

9.14

915

9.16

917

9.18

9.19

9.20

9.21

mu k spracovaniu objednévatelom a ak na to objednavatela upozomil a objednavatel aj napriek

tomu trval na ich pouziti. O takomto postupe musia zmlyvné strany vyhotovit zépis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel taktiez nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov
objednavatela, ak na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozomil a
objednéavatel na ich dodrzani aj napriek tomu trval, O takomto postupe musia zmluvné strany
vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

Objednévatel oznami bez zbyto&ného odkladu zhotovitelovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli podas
zarucnej doby. V oznameni objednavatel uvedie popis vad a naroky, ktoré si v sivislosti s vadou
voci zhotovitelovi uplatfiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre zachovanie vSetkych
narokov zvad, ktoré malo Dielo uZ pri jeho odovzdani postaci, ak Objednavatel oznami
zhotovitefovi vady zakladajice tieto naroky do 5, resp. do 2 rokov (podfa dohodnutej zaruéne;
lehoty) odo diia odovzdania Diela. Ak objednavatel oznami zhotovitelovi vadu v lehote uvedeneg;
v tomto bode zmluvy, zhotovitel nema pravo v Ziadnom stdnom konani namietat, Ze vady neboli
oznamené véas. Zmluvné strany tymto vyslovne vyluCuji moznost aplikécie ustanovenia § 428
Obchodneho zékonnika na pravne vztahy zalozené alebo sivisiace s touto zmluvou. Doba od
uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarucnej doby nepodita.

V' oznameni o vadach Diela musi objedn4vatel vady popisat a uviest ako sa prejavuji. K
oznameniu pripadne doloZi ddkazné prostriedky, kforé umoZnia overit opravnenost
objednéavatelovho naroku. .

Pokial zhotovitel' skryti vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit.

Zhotovitel je povinny na vlastni zodpovednost a naklady v lehotach, ktoré neohrozia prevadzku
Diela, opravit zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budl uplatnené pocas doby zaruky,
pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnil inak. Zhotovitel je povinny nastpit
na opravu do troch dni od dorudenia oznamenia o tychto vadach. Pri vadach, ktoré ohrozuj
alebo mézu ohrozit bezpe&nost 0sdb na Gzemi obce, prip. & mimo nej alebo véine poskadit
zhotovené Dielo alebo akikolvek jeho &ast, uruje sa lehota nastupu zhotovitela na opravu
maximalne v def nasleduijlici po doruéeni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitefa, kioré mu vyplyvaji z poskytnutej zaruky, méze
objednavatel na naklady zhotovitefa tieto opravy zabezpecit sam alebo prostrednictvom tretej
osoby. Ustanovenie predchadzajicej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami dohodnuté
pravo objednévatela vyplyvajlice zvad dodaného Diela, ktoré véak nebrani objednavatelovi
vyuzit iné zakonné prava vyplyvajice z vad Digla.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné pre
riadne odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel zhotovitelovi v dohodnutom case pristup
do prisludného priestoru, je povinny sthlasit s posunom terminu dohodnutého na odstranenie
vady o dobu, po ktort bol v omeskan.

Objednavatel nie je opravneny bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitefom uzivat
neodovzdané Dielo.
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Clanok 10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzal dohodnutd kvalitu Diela (Cl. 8 ods. ods. 8.36 tejto zmluvy) je
zhotovitel povinny za kazdu vadu uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z
dohodnutej ceny za dielo. Pokial zhotovitel neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo dria
kedy mu bola nekvalita Diela vytknuta objednavatefom, je objednavatel opravneny na naklady
zhotovitela vykonat' napravu sam alebo prostrednictvom tretich osab.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani véas necistoty vzniknuté pocas zhotovovania Diela a bude na
tito skutoCnost objednavatelom upozomeny, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnt pokutu
vo vyske nakladov, ktoré vynaloZi objednavatel na odstranenie neistot zvySenl o 50%.

V pripade omeskania objednévatela s platbou vogi zhotovitelovi, mdze si zhotovitel uplatnit vogi
objednavatelovi Groky zomeskania vo vjgke 0,01% z fekturovanej Ciastky za kazdy def
omeskania. Objednéavatel nie je v omeskani podla tohto bodu, pokial foto omeskanie sam
nezapricinil, ale bolo spdsobené situaciou, ktord nemohol ovplyvnit.

V pripade omeskania zhotovitela so zaéatim prac alebo ukonéenim préac uvedenych v &lanku 4
ods. 4.1 tejto zmluvy alebo so zadatim alebo ukoncenim prac uvedenych v harmonograme
(Clanok 4 ods. 4.2 tejto zmluvy) m4 objednavatel pravo na zmluvnl pokutu vo vy3ke 4 % ceny za

dielo a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania. Realnost tejto zmluvnej pokuty potvrdzuje
dodavatel zmluvnou zarukou.

Pocet dni, pocas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zagina pogitat od prvého dna nasledujiceho
po dni, ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukongenia prac podia ods. 4.1 v s(lade s
harmonogramom podla ods. 4.4 tejto zmluvy, a to bez ohladu na dévod. Zhotovite! prestane byt
v omeskani driom, v ktorom skutoéne odovzda Dielo objednavatelovi v stlade s touto zmluvou.
Vpripade, ak objednavate! vyuzije svoje pravo vykonat zamegkané prace a iné vhodné opatrenia
podra ods. 4.4 tohto ¢lanku prostrednictvom tretej osoby, povazuje sa za def, kedy prestane byt
Zhotovitel v omeskani defi, kedy ukon¢i zameskané prace tato tretia osoba.

Kazdl zmluvnd pokutu moZe objednavatel zapogitat oproti kazdej pohladavke zhotovitela vogi
objednévatelovi a to bez ohladu na to, & vznikla na zaklade tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody.

Vzhladom na déleZitost' riadneho ukonéenia vystavby Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov -
Kuty, povazuji zmluvné strany zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

Kazdu nahradu $kody, vratane vSetkych nékladov, ktoré vznikn(i objednavatelovi v dsledku
porusenia povinnosti zhotovitela a vykonania napravy sposobom podla tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny zapogitat oproti kazdej pohladavke zhotovitela vogi objednéavatelovi a to
bez ohladu na to, ¢i vznikla na zaklade tejto zmluvy alebo akejkolvek inej zmluvy.

10.10 Zhotovitel' je zodpovedny za vdetku $kodu, ktord vznikne objednavateflovi v dosledku alebo

v slvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.

10.11 Zhotovitel je zodpovedny spolodne a nerozdielne s osobou, ktora sposobi $kodu na Diele alebo
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Casti Diela za Skodu spdsobent osobou, ktora uzila alkoholicky n&poj, omamni alebo podobny
latku alebo sa nevhodne spravala.

10.12 Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknd v dosledku alebo v stvislost s Cinnostou

zhotovitela podla tejto zmluvy na pozemkoch alebo na akomkolvek majetku objednavatela, ako aj
na nehnutelnostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

10.13 Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek osdb a za vietky

$kody na Zivotnom prostredi, ktoré vzniknd v dosledku a/alebo v savisiosti s Ginnosfou zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s tym, Ze Dielo nebude v silade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo s technickymi normami, ato bez ohladu na dobu, kedy tieto $kody
vzniknt (Ci uz pred odovzdanim Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel' zodpoveda za vietku
Skodu, ktor( spdsobi pri zhotovovani Diela viastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami,
na ktorych sa maja uskutoénit stavebné prace a/alebo susediacich so staveniskom.

10.14 V pripade, ak budu proti objednavatelovi uplatfiované akékolvek naroky na nahradu $kody,

sankcie a opatrenia s(visiace so Skodami uvedenym v odseku 10.11 tohto Clanku, zhotovitel sa
zavazuje, 7e objednavatela Ucinne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny
nahradit objednavatelovi vSetku kodu, vrétane uslého zisku a vietkych nakladov sivisiacich
s uplatnenym narokom a trokov z omeskania odo diia pinenia objednavatelom.

10.15 Ustanovenia tohto &lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonCeni alebo zaniku platnosti

11.1

11.2

1.3

11.4

116

zmluvy z akéhokolvek dévodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a preru$enie prac

V pripade zéniku zmluvy, bez ohladu na dévod, sa zhotovite! zavazuje bezodkladne, najneskor

vsak do siedmych pracovnych dni, opustit stavenisko, je v&ak povinny zabezpecovat opatrenia
podla ods. 11.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela zabezpetovat na vlastné naklady
vsetky ochranné, bezpetnostné, protipoZiame, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je preto
zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitefa.

Vsetky objekty patriace do zariadenia staveniska, indtalacie a material nachadzajuci sa na
stavenisku, o ktoré bude mat' objednavatel zaujem, je zhotovitel povinny za pdvodne dohodnut(
thradu objednavatelovi odpredat.

Zhotovitel' nie je opravneny opustit stavenisko a ani zastavit prace okrem pripadov, kedy
bezprostredne hrozi v miestach zhotovenia Diela Zivelna pohroma. Porugenie tejto povinnosti sa

povazuje za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada objednavatelovi pravo na
odstupenie od zmiuvy.

Za podstatné porusenie zmluvnjch podmienok, ktoré zaklada pravo objednavatela odstpit od
zmluvy, su aj nasledovné pripady:

a)  ak zhotovitel do siedmych dni od prevzatia staveniska nezaéne so zhotovovanim Diela, ani
s pripravnymi pracami
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11.6

1€

11.8

11.9

b)  z ddvodu omeskania prac zhotovitela vogi schvalenému harmonogramu v pripade, ak je
vazne ohrozeny termin ukondenia vystavby alebo ukongenia Diela;

¢)  zdoévodu opustenia staveniska zhotovitelom (ods. 11.4 toho ¢lanku zmluvy)

d)  zdbvodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materialov zhotovitelom

e)  zdévodu podvodu zhotovitefa alebo spachania trestného ¢inu v stvislosti so zhotovovanim
Diela

f)  zddvodu neschopnosti zhotovitela pinit svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a véas

g)  ak zhotovitel odmietne prispdsobit vykonévané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam
alalebo poZiadavkam objednavatefa (&lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy)

h)  ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré pontika, nie st zlucitelné s povahou a doleZitostou prac a dodavok jemu zverenych

)z dovodu porusenia podmienok a podkladov uZ3ej sitaze zhotovitelom alebo jeho
subdodéavatelom

j)  aknastani okolnosti uvedené v élanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy

k) ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu

) akbol zhotovitelom podany navrh na povolenie vyrovnania

m)  ak vstlpil zhotovitel do likvidacie

V pripade, ak objednavatel odstlpi od zmluvy, nevznika zhotovitelfovi narok na nahradu Skody s
vynimkou thrady materilov, ktoré st preukazatelne objednévané s dlhou objednavacou lehotou.

Objednavatel je vSak povinny zaplatit zhotovitelovi iastky zodpovedajucu cene uZ vykonanych
prac a s tym spojenych nakladov.

V pripade, ak sa objednavatel dostane v silade s bodom 10.3 tejto zmluvy-do omeskania so
zaplatenim ktorejkolvek platby o viac ako 90 dni, povazuje sa takéto omeskanie za podstatné
porusenie zmluvy, okrem pripadov, kedy zadrzal platbu alebo jej Cast v stilade s touto zmluvou.

V pripade, Ze zhotovitel odsttpi od zmluvy z dévodov na strane objednavatela, objednavatel sa
zavazuje:

a)  zaplatit zhotovitelovi za prace vykonané na Diele do diia odstlpenia od zmluvy v plnej
vyske

b)  odkipit od zhotovitela material zaobstarany pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotovite
preukaze faktirou jeho subdodavatelov.

Ak objednavatel odstlpi od zmluvy zdévodov nie na strane zhotovitela, objednavatel sa

zavazuje:

a)  zaplatit zhotovitelovi za prace vykonane na Diele do dria odstipenia od zmluvy v plngj
vyske

b)  odkipit od zhotovitela material objednany pre zhotovenie Diela najneskor v der

predchadzajlci diu, v ktorom doslo k odstipeniu od zmluvy, za cenu materialu preukazan(
zhotovitefom fakttirou jeho poddodavatelov.

11.10 Odsttpenie od zmluvy oznami odstupujica zmluvna strana druhej strane sposobom uvedenym

v lanku 12, tj. osobne kontakinej osobe alebo doporucenym listom na kontaktni adresu. Pred
odstipenim od zmluvy méZe kazda zmluvna strana vyzvat druhd zmluvnu stranu, aby vykonala

napravu stavu, ktory odévodriuje odstipenie od zmluvy. Uéinky odstlpenia nastavaji driom
dorucenia oznamenia o odstapeni druhej strane.
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11.11 Ak nastand Gcinky odstipenia od zmluvy, je zhotovitel povinny do siedmich dni odo diia, kedy
doslo k odstpeniu od zmluvy, zaslat objednavatelovi faktiru v Styroch rovnopisoch. Splatnost
faktary bude 90 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Vtejto fakttre budi vysporiadané véetky
platoy vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do dia
odstlpenia od zmluvy, vratane zavazku objednavatela odkupit' material objednany zhotovitelom
(ods. 11.8 pism. b) a ods. 11.9 pism. b) tohto clanku), ako &j vetky naroky medzi zmluvnymi

stranami im zname ku diiu vystavenia faktdry. Splatnost konecnej faktiry musi zohladiiovat
ustanovenie ods. 5.7.8 tejto zmluvy.

1112V pripade prerudenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela
trvajiceho dihSie ako sedem kalendamych dni, je zhotoviter opravneny pozadovat prediZenie
terminu ukonCenia préc na Diele (¢l 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerudenia alebo
pozastavenia. Zmluvné strany sa zavazuja v dosledku takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto

zmluve bezodkladne po tom, ako zhotovitel poZiada objednavatela o podpisanie dodatku
ohladom prediZenia terminu ukon&enia prac na Diele.

1113V pripade, ak preru3enie alebo pozastavenie prac na Diele z dévodov na strane objednévatela
bude trvat dih3ie ako tri mesiace, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po uplynuti tejto doby
odovzdat' objednavatelovi prislusnd Gast Diela v stave, v akom sa prace nachadzaju ku dru
uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v &lanku 9 (odovzdanie diela, zarugna
doba, atd. ...) platia rovnako aj pre tento pripad. VSetky povinnosti zhotovitela tykajiice sa
staveniska (napr. zabezpecenia protipoZiamych a bezpecnostnych opatreni, ochrana staveniska,
strazenie staveniska, Cistota na stavenisku, ...) ako aj opatrenia tykajice sa Diela (napr. ochrana
Diela, rozsah poistenia zhotovitela, ...) zostavaji zachované. Objednavatel je povinny uhradit
zhotovitelovi preukéazatelne a (i¢elne vynaloZené naklady, ktoré vzniknG zhotovitelovi v savislosti
s prerusenim alebo pozastavenim prac, pokial sa zmluvné strany nedohodn( inak.

11.14 Prerusenim alebo pozastavenim prac bez ohfadu na dévod tato zmluva nezanika.

Clanok 12
Dorucovanie

12.1 Zhotovitel' je povinny oznadovat vetky pisomnosti a dokumenty sGvisiace s touto zmluvou
¢islom zmluvy.

12.2° Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktorakolvek faktira sa
budl pokladat za doru¢ené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne dorugené kontakinej
osobe uvedenej vtomto odseku, alebo ak boli poslané doporu€enym listom na nasledovné

adresy:
Objednavatel”
kontakina adresa: Obec Kuty, Obecny (rad, Radlinského namestie 981, 908 01 Kty
kontaktna osoba, tel.&.: JUDr Katarina Filova , 034 / 699 9611
kontaktné fax. éislo: 034 /659 7506
Zhotovitel:
kontaktna adresa: STAVEKO-SK, a.s., Zilina, K cintorinu 561/45
kontaktna osoba, tel.¢.: Ing. Peter Juhas, 0903 502458
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kontakine fax. ¢islo: 04117233512
12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

Zmenu na doruéovanie mdze uskutoénit ktorakolvek zo zmluvnych strén, pricom takato zmena je
U€inna az dorucenim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost sa povazuje za dorucen jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej
prevzatia prislusnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dia, od ktorého bola prislusna
pisomnost uloZen& na poste prisludnej podia aktualnej kontakinej adresy prislugnej zmluvne;
strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavenisko® a zhotovitel nie je zhotovitelom stavby
alebo jej Casti aani nevykonava vykopové prace, terénne Upravy, montaz ademontaZ
konstrukénych prvkov, montaz technického, technologického, energetickeho vybavenia stavieb,
blracie prace a vypratavanie staveniska po skongeni prac, vztahuje sa na neho primerane
Uprava prav a povinnosti vo vztahu k pracovisku, na ktorom vykonava zhotovenie Diela.

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavebny dennik® a zhotovitel nevykonava stavebné
prace, je zhotovitel povinny viest evidenciu vykonavanych prac na Diele sposobom, akym sa
vedie staveny dennik a vztahuje sa ne neho primerane (prava prav a povinnosti pre stavebny
dennik (zé&pisy do stavebného dennika, odovzdanie stavebného dennika Objednavatelovi, atd....).
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mézu vyplynat-z poziadaviek pri
odovzdavani diela a kolaudaénom konani. Rozsah prac, terminy a cena za pracu naviac budd
dohodnuté ako osobitny obchodny pripad.

Ak posledny den lehoty ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedeflu alebo iny defi pracovného pokoja, presiiva sa povinnost phit na najblizsi
nasledujlici pracovny deri.

Clanok 14
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa spravuji zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzéjomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravované touto zmluvou sa spravujl sttaznymi
podmienkami a podkladmi, a aZ pre pripady neupravované ani v tjchto dokumentoch sa spravujl
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju riadit zakonmi aj ustanoveniami najma nasledovnych pravnych
predpisov v zneni neskorsich predpisov:
Zakon €. 50/1976 Z.z. o Uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a sivisiacich zakonov a vykonavacimi vyhlaskami.
Zakon €. 37411990 Z z. bezpecnost préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Zakon €. 238/1991 Z.z. o odpadoch.
Zakon €. 17/1992 Z.z. o Zivotnom prostredi.
Zakon €. 330/1996 Z.z. v zmysle predpisov BP a PO o bezpeénosti a ochrane zdravia.
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Zakon &. 193/1997 Z.z. o pozemnych komunikaciéch.

Zakon €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Zakon &. 2541998 Z.z. o verejnych pracach.

Zakon ¢. 453/2000 Z.z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Zakon ¢, 288/2000 Z.z, ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na poZiamu bezpeénost,
pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
Zakon ¢. 158/2001 Z.z.

Zakon ¢. 510/2001 Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Zakony €. 223/2001, 283/2001, 28412001, Z.z. 0 odpadoch.

Zakon €. 532/2002 7.z ktorym sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu.

Zakon €. 453/2002 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
Zakon €. 49/2002 Z.z. 0 ochrane pamiatkového fondu.

Zakon €. 16/2003 Z.z. ktorym sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondy.
Platné slovenskeé technické normy a stvisiace predpisy.

Clanok 15
Vyssia moc

15.1 Vy$Sou mocou sa rozumejt nepredvidatelné a neodvratite/né udalosti ako napriklad vojna,
Zivelne pohromy a podobne, ktoré Znemozriujd plnenie pod!a t jto zmluvy.

15.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknd, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniky 'takejto okolnosti
oznamit tito skutognost druhej zmluvnej strane, V pripade, ak zmluvna strana nespini tito
informacnui povinnost vogi druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat' sa vogi druhej zmluvne;

strane na vyssiu moc a je zodpovedna za vzniknutd $kodu v rozsahu akoby okolnosti vyssej moci
nenastali.

15.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpovedd za $kodu spasoben druhej zmluvngj strane
nesplnenim zévéazkov, pokial je Skoda spdsobens vySSou mocou. Pokjal ucinky vy$sej moci
nefrvaju dihSie ako 6 mesiacov, st zmiuvné strany zaviazané aj nadelej (po tom ako poming
Ucinky vys$3ej moci) phit zo zmluvy, pricom lehoty uvedené viejto zmluve sa pred|Zuju
automaticky o dobu trvania vy&3ej moci.

15.4 V pripade, ze Ucinky vy$sej moci trvaji dihsie ako 6 mesiacoy, je kazda zo zmluvnych stran
opravnena odstpit od zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodn inak.

Clanok 16
Spory a ich riesenie

16.1 VSetky pripady neplnenia zo strany zhotovitela majli za nasledok zadrzanie 3 odloZenie platieb
objednavatelom.

16.2 Zhotovitel bude mat lehoty sedem kalendarnych dni na to, aby oznémil doporugenym listom
objednavatelovi pripadny rozpor tykajici sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou preukazat svoje stanovisko.
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Vznik sporu neovplyviiuje existenciu zmluvy ani préava a povinnosti zmluvnych stran, ku ktorym sa
zaviazali v tejto zmluve.

16.3 Ak zhotovitel odmietne prisposobit vykondvané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam
alalebo poziadavkam objednavatela, je objednavatel opravneny odstpit od zmluvy alebo
zabezpecit vykonanie prac tretou osobou na naklady zhotovitela.

16.4 V8etky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie,
budi rieSené pred Rozhodcovskym stidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave, podfa jeho zakladnjch vntornych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia
rozhodnutiu tohto stidu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany zavazné.

Clanok 17
Mi¢anlivost’

17.1 Terminom ,d6verna informacia“ sa rozumie kazda informacia poskytnuta pisomne niektorou zo
zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v stvislosti so zmluvou (najm& obchodna a technicka
informécia), ktora:

a)  nie je verejne dostupna alebo verejne znama: a

b) je vzmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom obchodného
tajomstva niektorej zmluvnej strany; a

¢)  je touto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

17.2 Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto &lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavézuje:

a)  poCas trvania zmluvy, ako aj po¢as jedného roka po jej ukonceni, uchovavat v tajnosti a
dovernosti akékolvek ddvemé informacie a — pokial to nie Je pre Ucely zmluvy — nebude
takéto informécie reprodukovat ani poskytovat' tretim stranam alebo ich inym spdsobom
vyuzivat

b)  spristupfiovat dovemé informéacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany,

c)  zabezpedit, ze akakolvek trefia strana, ktorej st déverné informacie spristupnené podra

fohto bodu, bude dodrZiavat zavazok mi¢anlivosti v zmysle podmienok tohto &lanku 17
zmluvy.

17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuji na Ziadne doverné informacie, ktoré:

a)  sh alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokolvek porusenia zavéazkov alebo pomoci
zmluvnych stran

b) st alebo boli odhalené stranou prijimajticou dverné informacie samostatne,

c)  boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani alebo jej boli
poskytnuté tretou stranou ako informéacie, ktoré nie st doverné, pricom tato tretia strana
neporusila viastnt povinnost mlanlivosti,

d)  su néleZite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia stidu s rozhodnou
pravomocou, alebo iného regulacného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna strana,

ktora je povinna informéacie spristupnit, bude okamzite informovat druh zmluvn{ stranu
pred spristupnenim informéacii.
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17.4 Porusenie povinnosti miganlivosti podla tohto ¢lanku zaklada pravo na nahradu Skody vzniknutej

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18
Zavere€né ustanovenia

Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy musia mat pisomnd formu a musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla Gétu, alebo zmeny kontaktnej
osoby (Cl. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) kazdd zo zmluvnych stran oznami tito skutoCnost

bezodkladne druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie
odo dfia takéhoto oznamenia vykonavat na nov adresu.

Neoddelitefnou st¢astou tejto zmluvy st prilohy podra textu tejto zmluvy.

Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v Case jej uzavretia, alebo ak sa stang
neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie Je tym dotknuta platnost ostatnjch ustanoveni Zmluvy.
Namiesto neplatnjch ustanoveni zmluvy sa pouZijii ustanovenia Obchodného zakonnika

aostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré s svojim obsahom
a iicelom najblizsie k obsahu a (iéelu zmluvy,

Tato zmluva je vyhotoven v $iestich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po
podpisani Styri rovnopisy obdrzi objednavate! a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zéstupcov zmluvnych stran s uréenim ich

kompetencii (Clanok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran
formou dodatku k tejto zmluve.

Zmluva nadobuda platnost' a ucinnost diiom podpisu obidvoch zmluvnych strén a uzatvara sa na
dobu uskuto¢nenia Diela.

VKitochdiia ... 7" 7~ "Z’”/” Viineda...” 7 22 7

Objednavatel: | | | '\ Zhotovitel"

Ing: Ing. Vladimir'Lazar

tarost Predseda predstavenstva a.s.
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